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Consolidamento e restauro chiesa di S. Giuliano

1 A04.01.012.c Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di

solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino

a 3,60 m e sovrastante orditura costituita da morali di abete,

compreso il montaggio e lo montaggio ad opera ultimata,

allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della

pubblica incolumità degli operai ed ogni onere e magistero: volte

Intervento 3b - chiusura cavità lato sud 3,00 0,50             1,50 

Intervento 2b - chiusura cavità lato nord 1,70 0,50             0,85 

Sommano mq             2,35  €          25,82  €             60,68 0,286

2 A04.01.015.a Sbadacchiatura completa delle pareti di scavo a trincea, in

legname o con palanche metalliche contrastate da traverse e

comunque in condizioni stabilite dal piano di sicurezza, compresi

noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori,

approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro

dal cantiere a fine lavori, valutato per ogni metro quadrato di

superficie di scavo protetta: tipo a cassa chiusa

Intervento 3b - chiusura cavità lato sud 4,00 2,00             8,00 

Sommano mq             8,00  €          10,85  €             86,80 0,409

3 AP055 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione

opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norma

vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e

ritiro a fine lavori per anno o frazione di anno, per altezze fino a

3,60 m.

1             1,00 

Sommano cad.             1,00  €          65,52  €             65,52 0,309

4 AP056 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione

opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di

accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norma

vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e

ritiro a fine lavori per anno o frazione di anno, per altezze da 3,60

fino a 5,40 m.

1             1,00 

 Sommano cad.             1,00  €        110,44  €           110,44 0,520

5 A 4.01.11.a. Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di

strutture, da demolire o da restaurare o pericolanti, costituite da

ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., compreso taglio a misura,

chiodatura e staffe con fornitura del materiale alla committenza: A

4.01.11.a. approvvigionamento, montaggio, manutenzione per

tutta la durata del cantiere ed ogni altro onere e magistero per

fornire l'opera a regola d'arte e secondo le normative di sicurezza

puntellatura archi interni ed esterni 0,50 6             3,00 

Sommano  m³             3,00  €        433,31  €        1.299,93 6,121

6 A 4.01.11.b. Smontaggio, accantonamento in cantiere del materiale

riutilizzabile e trasporto a rifiuto di quello ritenuto inutile secondo

disposizioni impartite dalla Direzione lavori.

quantità come da voce precedente             3,00 

Sommano  m³             3,00  €        116,20  €           348,60 1,641

7 A04.01.001.a Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare,

sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto

e relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio,

trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole

di abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata,

doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

con materiale dell'impresa: per i primi 30 giorni

lato nord chiesa 11,00 7,00           77,00 

 lato sud chiesa 10,00 5,50           55,00 

lato est chiesa                 -   
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 lato ovest chiesa 8,50 7,00           59,50 

lato nord e sud torretta eremita 5,00 9,00 2           90,00 

lato est torretta eremita 6,00 10,00           60,00 

presbiterio e ingresso 5,00 5,30 2           53,00 

archi interni   5,00 5,20 1           26,00 

fondo navata 7,75 4,30 1           33,34 

colonnato esterno 5,60 5,40 2           60,48 

parete originario ingresso 11,00 4,00 2           88,00 

avancorpo nord 5,40 4,00 2           43,20 

residuo muro nord 10,00 3,50           35,00 

Sommano m²         680,52  €          12,91  €        8.785,51 41,367

8 A04.01.001.b Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare,

sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto

e relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio,

trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole

di abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata,

doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di

sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro

onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte

con materiale dell'impresa: per ogni mese successivo al primo

quantità come da voce precedente         680,52 

Sommano m²         680,52  €            1,91  €        1.299,79 6,120

9 A 4.01.03 Nolo di ponteggio multidirezionale costituito da montatnti e traversi

zincati ancorati tra loro tramite piastre ottagonali saldate sui

montanti dotate di otto forature sagomate per l'innesto rapido

dei traversi

10 A 4.01.03.a montaggio comprensivo di trasporto, approviggionamento,

scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30

giorni

lato Est 9,00 7,30           65,70 

Sommano m²           65,70  €          14,96  €           982,87 4,628

11 A 4.01.03.b noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa,

comprendente la manutenzione ordinaria, lo spostamento dei

pianidi lavoro e quant'altro occorrente per il mantenimento della

sicurezza delle opere finite.

9,00 7,30           65,70 

Sommano m²           65,70  €            2,66  €           174,76 0,823

12 A 4.01.03.c smontaggio a fine lavoro compresi calo in basso, accantonamento

provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

9,00 7,30           65,70 

Sommano m²           65,70  €            5,39  €           354,12 1,667

13 AP024 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica

stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi

infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete

ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla

recinzione compresi cancelli carrabili. Costo d'uso il primo mese.

210,00 2,00         420,00 

Sommano m²         420,00  €            4,54  €        1.906,80 8,978

14 AP025 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica

stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi

infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete

ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla

recinzione compresi cancelli carrabili. Costo d'uso per ogni mese

o frazioni successive al primo.

110,00 2,00 4         880,00 

110,00 2,00 3         660,00 

Sommano m²      1.540,00  €            0,38  €           585,20 2,755
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15 AP057 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti realizzato con telaio in tub da

ponteggio controvenrtati con rete zincata compreso installazione

smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione

compresi cancelli carrabili. Costo per l'intera durata dei lavori.

2,00 4,00 2           16,00 

Sommano m²           16,00  €            6,11  €             97,76 0,460

16 AP026 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru,

ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione

contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa

metallica, realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di

binario, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegate a

dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno,

compresi gli accessori per i collegamenti.

1             1,00 

Sommano cad.             1,00  €        231,23  €           231,23 1,089

17 AP027 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso

igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso

riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei

lavori.

2             2,00 

Sommano Corpo             2,00  €        318,43  €           636,86 2,999

18 AP028 Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,

tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in

lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,

completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,

accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata

posato a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio

manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x

lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per il primo mese o

frazione.

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €        249,30  €           498,60 2,348

19 AP029 Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,

tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in

lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente

(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,

completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,

accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata

posato a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio

manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x

lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per ogni mese in più o

frazione.

2             6,00 

Sommano cad.             6,00  €        127,89  €           767,34 3,613



n° ART. ELENCO 

PREZZI

RIFERIMENTO PREZZO E DESCRIZIONE u.m. Lung. Larg. Alt. -               

Peso

Parti 

simili

 Quantità prezzo 

unitario

Importo               

in Euro

Inc.%

Lavori di consolidamento e restauro conservtivo della chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo"                                                                                                

POR FESR Lazio 2007-2013 Attività II.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette  “ Civiltà Etrusca nel Territorio di Barbarano”

Incidenza oneri sicurezza apprestamenti opere provvisionali etc. - Progetto Esecutivo

20 AP030 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno

chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di

parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non é

presente la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano

naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del

servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.

Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un

sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere

dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro

per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo

del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana

del box. 

Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo

richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e

lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e

l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte

durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;

il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il

trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di

appoggio; l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la

collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine

opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il

bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprietà

dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo

del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per

assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di

garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,

per il primo mese o frazione.

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €        297,68  €           595,36 2,803

21 AP031 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno

chimico portatile per ogni mese in più o frazione.

2             6,00 

Sommano cad.             6,00  €          80,29  €           481,74 2,268

22 AP032 Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di

certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile utilizzo:

betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili

con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in rame isolato

direttamente interrato da 16 mm² e picchetti in acciaio zincato da

almeno 2,00 m .

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €          86,34  €           172,68 0,813

GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE

23 AP033 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con

“kit salvavita“ consistente in specifico dispositivo munito di

apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose

standard di adrenalina che può essere conservata atemperatura

ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di

shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api,

vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o

inalazione).

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €          91,35  €           182,70 0,860

24 AP034 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso

consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri

insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di

ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone

disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per

rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno

della cute.

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €          15,88  €             31,76 0,150
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25 AP035 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso

consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da

applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti

in aree fortemente infestate.

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €            9,40  €             18,80 0,089

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella

baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine

operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la

manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la

durata dei lavori.

26 AP036 di kg 6 a polvere

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €          14,49  €             28,98 0,136

27 AP037 CO2 da kg 5

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €          28,98  €             57,96 0,273

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei

lavori:

28 AP038 sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di

potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €          20,79  €             41,58 0,196

29 AP039 sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni

primo soccorso ed emergenze.

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €          36,35  €             72,70 0,342

30 AP040 Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla

normativa vigente, costituito da: braga a tracolla, bombola 3 l e 20

MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera.

Nolo ogni 30 giorni lavorativi.

6             6,00 

Sommano cad.             6,00  €          33,77  €           202,62 0,954

31 AP054 Parapetto anticaduta in metallo a bordo ciglio di parete a

strapiombo, per la protezione contro il vuoto realizzato da

personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura

adeguata, con montanti infissi al suolo, e/o comunque

opportunamente ancorati al piano, ad interasse massimo di cm

120 e comunque adeguato al fine di garantire la tenuta

all’eventuale spinta di un operatore , altezza minima di ml.1,10. I

correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in

senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le

tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei

montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro

che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il

montaggio con tutto ciò che occorre per eseguirlo e lo smontaggio

anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,

queste azioni vengono ripetute più volte durante le fasi di lavoro;

l'accatastamento e l'allontanamento a fine opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E'

inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei

parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera

durata delle fasi di lavoro. 

Ciglio "tagliata" (3,00+9,00+20,0+3,00+3,00)=m.38,00           40,00 

Sommano m.           40,00  €          19,29  €           771,60 3,633
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32 AP064 Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di polipropilene,

maglia 10 x 10 cm., con bordatura in fune di poliammide DN 8

mm., sostenuta da cavi metalici idoneamente ancorati in parete

con tasselli chimici o meccanici, posta in opera da personale

esperto rocciatore provvisto delladeguata attrezzatura; costo di

utilizzo  del materiale per anno o frazione di anno.

Bordo piano sommitale del dado 20,00 1,00 1           20,00 

Sommano m²           20,00  €            6,87  €           137,40 0,647

33 AP058 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita

temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:

l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di

garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che

occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le

caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e

la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.

Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La

protezione é e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso

quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita.

Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra

due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine

di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per due punti di attacco

con distanza massima tra essi non maggiore di m 15.   

1             1,00 

Sommano cad.             1,00  €          50,24  €             50,24 0,237

34 AP59 Incremento al costo di utilizzo, per ogni punto in più di linea vita

temporanea orizzontale, fornita e posta in opera di cui al AP058

con successiva distanza massima tra esssi non maggiore di m.

15. 

1             1,00 

Sommano cad.             1,00  €          21,86  €             21,86 0,103

35 AP060 Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di

conformità CE conforme alla normativa vigente in materia:

Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a norma UNI EN

360, carico massimo pari a 130 Kg., da posizionare sopra

l'operatore ( spostamento alterale < 40) costituito da una

chiocciola contenente cavo (DN 4 mm.) con resistenza alla rottura

pari a 120 DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI

EN 362, freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in grado

di concedere o recuperare cavo secondo le esigenze

dell'operatore con spazio di arresto, in caso di caduta, pari a

40/60 cm. lunghezza cavo 10 m.; costo di utilizzo mensile.

1             1,00 

Sommano cad.             1,00  €          26,65  €             26,65 0,125

36 AP61 Sistema anticaduta a funzioanmento automatico, secondo norma

UNI EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, DN 16 mm., da

fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e

dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di

blocco dell'operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto

dpari a 30/40 cm, con occhiello e moschettone per l'aggancio dei

cordini di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile

per lunghezza fune pari a m. 20,00.

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €          17,01  €             34,02 0,160

37 AP062 Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di

conformità CE conforme alla normativa vigente in materia: 10 m.;

Imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle

bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di

trattenuta, attacco frontale e dispositivo per la connessione a

cordino di posizionamento tramite due coppie di anelli, fascia

pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma Uni

EN 358. costo di utilizzo mensile.
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Lavori di consolidamento e restauro conservtivo della chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo"                                                                                                

POR FESR Lazio 2007-2013 Attività II.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette  “ Civiltà Etrusca nel Territorio di Barbarano”

Incidenza oneri sicurezza apprestamenti opere provvisionali etc. - Progetto Esecutivo

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €            6,22  €             12,44 0,059

38 AP063 Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di

conformità CE conforme alla normativa vigente in materia:

Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra

poliammidica ad alta ressistenza con anelli di aggancio, di

trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo sui

cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per collegamento a

dispositivo di trattenuta;  costo  di utilizzo mensile.

2             2,00 

Sommano cad.             2,00  €            2,07  €               4,14 0,019

 TOTALE  €      21.238,04 100,000
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