PROGETTO ESECUTIVO

Lavori di consolidamento e restauro conservtivo della Chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo "
- POR FESR Lazio 2007-2013 Attivita 1.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette “ Civilta Etrusca nel Territorio di

Barbarano”
QUADRO ECONOMICO Importi parziali Importi totali
A) |[LAVORI
A.1 [Importo Lavori a misura a base d'asta € 260.861,60
Importo totale Lavori a base d'asta € 260.120,47
A.2 |Oneri genreali di sicurezza non soggetti a ribasso € 20.496,91
€ 21.238,04
A) Importo totale lavori ed oneri sicurezza (A.1+A.2) € 281.358,51
B) [SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ( = 1,81% imp.netto
lav.)
B.1.a. Taglio vegetazione invasiva, accantonamento e trinciatura € 5.082,50
B.2 |Imprevisti (= 4,54% imp. netto lav.) € 12.760,86
B.3 |Rilievi accertamenti ed indagini (=3,63% imp. netto lav.) € -
B.3.a Indagine geofisica ad alta risolozione con georadar € 1.500,00
B.3.b Indagine geognostica e geologica Chiesa San Giuliano € 1.700,00
B.3.c. Rel Geologica Compatibilita geomorfologica Tomba Cervo € 1.300,00
B.3.d.Rilevi alta risolozione laser scanner Tomba Cervo € 1.700,00
B.3.e. Rilievi alta risoluzione laser scanner Chiesa San Giuliano € 2.500,00
B.3.f. Videoispezione vano sotterraneo San Giuliano € 300,00
B.3.g. Integrazione indagini geologiche per sismica € 1.223,53
B.4 |Allacciamenti ai pubblici servizi € -
B.5 |Acquisizione aree o immobili € -
B.6 |Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 (=1,07% imp.netto lav.)
€ 3.000,00
B.7 |Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attivita
preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al
coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza
giornaliera e contabilita, assicurazione dei dipendenti RUP Collaudo
pubblicazioni gara (= 10,17% imp. netto lav.)
B.7.a) Fasi Progettazione (interna) € -
B.7.b) Fasi Cordinamento sicurezza - calcoli strutturali - piano manutenzione € 13.000,00
B.7.c) Direzione lavori contabilita liquid. assist. (interna) € -
B.7.d) Assicurazioni dei dipendenti € 1.600,00
B.7.e. attivita preliminare alla progettazione per restituzione grafica rilievi € 750,00
B.7.f. progettazione grafica per pannelli divulgativi € 500,00
B.7.g Supporto Archeologo contestuale ad esecuzione e Direzione lavori € 4.000,00
B.8 |spese per attivita di consulenza o di supporto (interna) € -
B.9 |eventuali spese per commissioni giudicatrici (interna) € -
B.10 |spese gara, pubblicita e, ove previsto, per opere artistiche € 250,00
B.11 |spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal
capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo
statico ed altri eventuali collaudi specialistici
B.11.a. Collaudi € 3.500,00
B.12 |Corrispettivi incentivi art. 92 D.Lgs, 163/2006 (=1,70% < max 2% imp. netto
lav.) € 4.783,09
B.13 |I.V.A ed eventuali altre imposte
B.13.a) Oneri assicurativi e previdenziali:
(Su B.7.b 4%) € 520,00
(Su B.3.b 2%) € 34,00
(suB.3.c 2%) € 26,00
(su B.3.g. 2%) € 24,47
(suB.11.a. 4%) € 140,00
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B.13.b) IVA 21% su spese tecniche
(21% su B.7.b e su Oneri Ass. e Prev.) € 2.839,20
(20% su B.3.b e su oneri Ass. e Prev.) € 346,80
(20% su B.3.c e su oneri Ass. e Prev.) € 265,20
Ritenuta acconto 20% su restituzioni grafiche rilievi € 150,00
(21% su B.11.a. e su oneri Ass. e Prev.) € 764,40
IVA 20% su B.1.a) lavori (taglio prev. vegetazione infestante) € 1.016,50
B.13.c) IVA 21% su forniture € -
IVA 10% su A, lavori € 28.135,85
IVA 20% su B.13.1. servizi e prestazioni per videoispezioni € 60,00
IVA 21% su B.3.g.e su oneri Ass. e Prev € 262,08
IVA 21% suB.7.g € 840,00
B.14 |Spese generali ( = 0,93% < 5% investimento)
B.14.a. Spese per riproduzioni grafiche € 2.200,00
B.14.b Realizzazione cartellonistica e stampa materiale didattico-divulgativo € 867,01
B.14.c Spese istruttoria e conservazione progetti per autorizzazione sismica € 700,00
B) Importo totale somme a disposizione (B1+...+B14) € 98.641,49
IMPORTO TOTALE DI PROGETTO (A + B)| € 380.000,00
IMPORTO FINANZIAMENTO| € 380.000,00
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