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Consolidamento e restauro chiesa di S. Giuliano

Intervento 1b Decespugliamento area di intervento ed asportazione
infestanti parietali

AP0O1

Decespugliamento di area boscata e non, invasa da vegetazione
arbustivo-erbacea infestante , in aree di qualsiasi natura e
pendenza, eseguito a mano con falce, decespugliatore e
motosega, con salvaguardia delle presenze naturali e della
eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con
raccolta ed accatastamento in luogo contiguo indicato dalla D.L.
dei materiali di risulta

area contigua la chiesa

80,80

5,00

404,00,

Sommano

m2

404,00

1,35

€

545,40

0,194

AP002

Pulizia prospetti con diserbo ed estirpazione della vegetazione
infestanti presenti su strutture murarie orizzontali e verticali
eseguita a mano, con ogni cautela anche mediante applicazione di
prodotto biocida, e successiva asportazione sia della vegetazione
essicata che degli apparati radicali ramificati allinterno dellaj
muratura, compresa la successiva pulitura della superficie
ricorrendo all'utilizzo di spazzole di saggina o di aspiratore e
successivo lavaggio dello sporco (terra e depositi vari) con acquaj
deionizzata compresi e compensati gli eventuali sollevamenti ed
abbassamenti del materiale di risulta, carico scarico e trasporto
alle pubbliche discariche, indennita di discarica e quant‘altro per
dare illavoro finito a regola d'arte.

parete nord chiesa

8,00}

2,00}

16,00

parete sud chiesa

8,00}

4,00}

32,00

residuo parete laterale nord ad unica fodera

4,60}

2,30}

21,16

residuo parete laterale nord a due fodere

5,00}

2,60}

26,00

ex frontale

12,50

4,50}

112,50}

avancorpo nord ovest

11,60

3,50}

81,20

avancorpo sud ovest

9,00}

4,00}

G\ HI \ I \S T\

36,00}

pereti sud torre e terrazza dell'eremita

8,30}

4,00}

33,20

residui muratura prolungamento torre

12,00

1,60

19,20

Sommano

377,26

€

15,29

€

5.768,31

2,050|

Intervento 2b e 3b chiusura cavita

A04.01.012.c

Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di
solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino
a 3,60 m e sovrastante orditura costituita da morali di abete,
compreso il montaggio e lo montaggio ad opera ultimata,
allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della
pubblica incolumita degli operai ed ogni onere e magistero: volte

Intervento 3b - chiusura cavita lato sud

3,00}

0,50]

1,50

Intervento 2b - chiusura cavita lato nord

1,70}

0,50]

0,85}

Sommano

mq

2,35

€

25,82]

€

60,68

0,022

A04.01.015.a

Sbadacchiatura completa delle pareti di scavo a ftrincea, in
legname o con palanche metalliche contrastate da traverse e
comunque in condizioni stabilite dal piano di sicurezza, compresi
noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori,
approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro
dal cantiere a fine lavori, valutato per ogni metro quadrato di
superficie di scavo protetta: tipo a cassa chiusa

Intervento 3b - chiusura cavita lato sud

4,00}

2,00}

8,00}

Sommano

mq

8,00}

€

10,85

€

86,80]

0,031
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A02.01.007

Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano con l'uso di
utensili. L'opera viene realizzata a piccoli tratti ed & anche|
passante, dove richiesto dalla D.L., sotto le fondazioni o i muri
esistenti. Le materie da asportare possono essere di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Esclusa la
roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti rocciosi ed i
relitti delle murature esistenti; I'allontanamento, dalla zona di
scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale scavato nell’lambito del cantiere; le opere provvisionali di
protezione e di sostegno sia del cavo sia della muratura, il tutto
secondo le prescrizioni della D.L. E inoltre compreso quanto altro,
occorre per dare l'opera finita.

Intervento 3b - chiusura cavita lato sud

2,70

0,60]

0,40

0,65}

2,70]

0,30]

1,70

1,38

Intervento 2b - chiusura cavita lato nord

1,70}

0,30]

1,70}

0,87,

Sommano

m3

2,89

434,36

1.256,17|

0,446|

A02.02.001.a

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati,
compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti
dei materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che
manualii: Con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente,
dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

quantita come da voce precedente

2,89

Sommano

2,89

2,36}

6,83]

0,002

A02.02.001.d

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati,
compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarich ... proveniente
da cave di prestito compreso ogni indennita, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego

Intervento 3b - chiusura cavita lato sud

3,00}

1,00

1,70

5,10}

Intervento 2b - chiusura cavita lato nord

2,00}

1,00

1,70

3,40}

a detrarre quantita derivanti dal precedente scavo

2,89

Sommano

5,61

38,44

215,57

0,077

A 6.03.001.a.

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura
e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio;
eseguite a regola d'arte e misurate secondo la superficie effettival
delle casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di
fondazione, per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce,
murature di sotterraneo)

Intervento 3b - chiusura cavita lato sud

6,20}

0,40}

2,48

Intervento 2b - chiusura cavita lato nord

4,20

0,40

1,68

Sommano

m2

4,16}

22,49

93,56

0,033

A06.02.001.a

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo Fe B 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe
B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato
in stabilimento: lavorato in cantiere

Intervento 3b - chiusura cavita lato sud

2,70}

1,21

16,31

2,70

0,40

11,20}

Intervento 2b - chiusura cavita lato nord

1,70

1,21

10,27,

1,70}

0,40

LS S H S e |

7,05]

Sommano

kg

44,83

1,48

66,34

0,024

A06.01.001

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera,
eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m? di sabbia e 0,8 m? di
ghiaietto, per quantitativi di piccola entita, su ordine della D.L. o
previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste
compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un’opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
opere provvisionali, le casseforme e il ferro di armatura, per|
strutture a piano di campagna
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Intervento 3b - chiusura cavita lato sud

2,70}

0,60]

0,40}

0,65

Intervento 2b - chiusura cavita lato nord

1,70}

0,60]

0,40

0,41

Sommano

m3

1,06

€

198,68

€

209,81

0,075|

A09.01.004.b

Muratura mista per fabbricati in elevazione, formata da scheggioni
di pietrame di tufo o pietrame calcareo e malta bastarda, con
doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro
ad interasse variabile da 100 a 160 cm, retta o centinata, di
qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa I'esecuzione
in mattoni o calcestruzzo di spallette, spigoli, immorsature,
riseghe, ecc., ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a
regola d'arte: con fornitura del pietrame di tufo o idoneo pietrame
tenero locale

Intervento 3b - chiusura cavita lato sud

2,70}

0,40]

1,60

1,73

Intervento 2b - chiusura cavita lato nord

1,70}

0,40

1,00

0,68}

Sommano

2,41

€

258,10

€

621,50

0,221

A09.01.005

Compenso alle murature di pietrame calcareo o tufaceo in
elevazione se eseguite in sottofondazione o entro fogne o condotti
chiusi. Sono compresi: 'onere per l'lluminazione artificiale, i mezzi
speciali richiesti per lavori del genere ed ogni altro occorrente per|
dare I'opera finita

quantita di cui al punto precedente

2,41

Sommano

m3

2,41

€

31,61

€

76,12,

0,027|

A21.01.022

Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro
murature portanti per creazione o allargamento di passaggio,
eseguita mediante: breccia nella muratura per l'alloggiamento
delle putrelle, posa su letto di malta e sigillatura degli interstizi con
malta a ritiro compensato, le travi opportunamente collegate,
riempimento degli spazi tra le travi con getto di betoncino ad alta|
aderenza, leggermente armato, le riprese delle murature
(demolizione della muratura sottostante da valutare a parte),
comprese opere di puntellatura e mezzi e provvedimenti
necessari per non arrecare danni ad opere non interessate al
lavoro. Compenso minimo: 40 kg

Intervento 2b - chiusura cavita lato nord

Sommano

kg

2,60}

30,40}

158,08

€

13,82]

€

2.184,67|

0,776

Intervento 4b/1 - Consolidamento cantonale sud-est

Ripresa di muratura lesionata mediante scuci e cuci

AP003

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale
con metodo scuci-cuci, fino a cm 70, comprendente demolizione
in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e,
sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire
a ritro avvenuto con elementi murari allettati con malta
abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
secondo le seguenti tipologie di murature: pietrame tufaceo di
recupero dal crollo con integrazione di materiale nuovo di forma e
dimensioni similari al preesistente, seguendo sempre le
indicazioni della D.L., compreso l'onere delle puntellature della
muratura e della messa in sicurezza delle pareti in fase di
esecuzione

Intervento 4b/1 - consolidamento cantonale sud-est

1,30

4,30}

5,59]

Sommano

m2

5,59

€

322,80

€

1.804,45)

0,641
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Intervento 4b/2 - Cucitura cantonale sud-ovest

A21.01.12

Consolidamento di murature in pietrame fessurate da realizzarsi
nel seguente modo:

a) perforazioni a qualsiasi profondita con mezzo a semplice
rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 mm;

b) lavaggio con acqua del perforo;

c) iniezione con malta di cemento tipo 425 con rapporto acquaj
cemento 0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con agenti espansivi e
con adesivanti elastomerici resistenti alla saponificazione alcalina,
- resistenza a compressione * 30 N/'mmq

modulo elastico 3 15.000 N/mmq

- barra di acciaio alettato FeB 44 K del diametro di 14 mm piu
corta del foro di circa40 mm per permettere la sigillatura;
sigillatura dei fori.

Compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro
pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.

Intervento 4b/2 - consolidamento cantonale sud ovest

24,00

Sommano

24,00

€

94,31

€

2.263,44

0,804

Intervento 5b reintegro paramento murario in pietra

(Integrazione lacune su paramento esterno)

AP004

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale
con metodo scuci-cuci, fino a cm 30, comprendente demolizione
in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e,
sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire
a ritro avvenuto con elementi murari allettati con malta
abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
secondo le seguenti tipologie di murature: pietrame tufaceo di
recupero dal crollo con integrazione di materiale nuovo di forma e
dimensioni similari al preesistente, seguendo sempre le
indicazioni della D.L., compreso l'onere delle puntellature della
muratura e della messa in sicurezza delle pareti in fase di
esecuzione

integrazioni varie su paramenti interni e esterni

8,00}

Sommano

m2

8,00}

€

218,91

€

1.751,28]

0,622

Intervento 6b Consolidamento strutture murarie a sacco

A21.01.016.b

Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti
con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione,
da eseguirsi nel seguente modo: a) pulizia e messa a vivo dei
conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; b)
scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la
scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le
indicazioni della Direzione Lavori; ¢) esecuzione di un reticolo nel
paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni,
mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavita
presenti nei giunti o praticando con trapano elettrico a sola
rotazione, perforazione di diametro 20 mm; d) fissaggio dei
boccagli con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se
necessaria al fine di inumidire le cavita da iniettare; e) iniezioni a
bassa pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe
manuali, composte da cemento tipo 325 — 425, con dosaggio
minimo di 200 kg a metro cubo di miscela, secondo disposizioni
impartite dalla D.L. ; f) asportazione di boccagli di iniezione e della

g) sigillatura e stuccatura con idonea malta o a base di calce,
terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 42.5 e|
sabbia, a scelta della D.L.; h) perforazione delle pareti; i) carico,
trasporto e scarico all'interno del cantiere del materiale di risulta; j)
mano dopera e attrezzature speciali necessarie. E inoltre]
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa
l'eventuale spicconatura di intonaci: per muratura da oltre lo
spessore di 0,50 m e fino a 0,70 m
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Intervento 6b -chiesa laterale nord 4,50 5,50 24,75
laterale sud 9,00 4,50 40,50
frontale 8,00 5,50 44,00
Intervento 6b - ex frontale 12,50} 4,50} 56,25
Intervento 6b - residuo parete laterale nord 4,80 3,50 16,80
Intervento 6b - avancorpo nord ovest 10,70 4,20} 44,94
Intervento 6b - avancorpo sud ovest 11,80 4,40 51,92
Intervento 6b - torretta eremita 15,20} 9,20 139,84
Intervento 6b - contrafforti torretta eremita 1,30 4,40 2| 11,44
Intervento 6b - contrafforti torretta eremita 11,85 1,60 18,96
Intervento 6b - residui muratura prolungamento torre 12,00 1,60 19,20
Sommano| m? 468,60 € 101,51| € 47.567,59| 16,906
18 | A9.01.6.amod. |Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, Ia|
raboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
grassa di calce e pozzolona da applicarsi alla superficie del
paramento, ogni onere e magistero per dare 'opera compiuta a
regola d’arte, esclusi i ponteggi: con paramento a pietra rasa e a
teste scoperte per muratura in tufo o idoneo pietrame tenero|
locale
Intervento 6b -chiesa abside centrale 7,50 4,70 35,25
Intervento 6b - absise laterale 3,90 4,40 17,16
Intervento 6b - parete laterale sud 9,00 4,50 40,50
Intervento 6b - ex frontale 12,50} 4,50} 56,25
Intervento 6b - residuo parete laterale nord 4,80 3,50 16,80
Intervento 6b - residuo parete laterale nord unica fodera 4,60} 2,00} 9,20}
Intervento 6b - avancorpo nord ovest 10,70 4,20 44,94
Intervento 6b - avancorpo sud ovest 11,80 4,40 51,92
Intervento 6b - torretta eremita 15,20 9,20 139,84
Intervento 6b - contrafforti torretta eremita 1,30 4,40} 2 11,44
Intervento 6b - contrafforti torretta eremita 11,85 1,60 18,96
Intervento 6b - residui muratura prolungamento torre 12,00 1,60 19,20
Sommano| m? 461,46 € 21,94 € 10.124,43) 359
Intervento 7 b restauro conservativo superfici intonacate e
pittoriche
A) Abside principale:[(2x3,14x1,80)/2x2,50] + (4X3,14x1,80x1,80)/4=
24,30 a detrarre lacune intonaco mq.3,30 restano mq.21,00
B) Abside laterale: [(2x3,14x1,00)/2x2,19]+ (4x3,14x1,00x1,00)/4 =
mq.9,73 a detrarre lacune intonaco mq.4,73 restano mq.5,00
C) Parti residue intonacate su pareti absidate: (5,00+3,00)=mq.8,00
D) Setto murario interposto ed ortogonale alle absidi lato affrescato:
(1,20x3,00)=mq.3,60
E) Setto murario interposto ed ortogonale alle absidi lato intonacato:
(1,20x3,00)=mq.3,60
F) Parete arcata: (8,00x1,50)-[(1,50x1,50x3,14)/2]x2=mq.10,00
G) Intradosso archi:[(2x3,14x1,60)/2x2]x0,50=mq.5,02
H)parete ovest: (8,00x3,90)=mq.31,20
1) Parete nord: [(5,50x5,60)-(1,80x2,50)]+(2,60x4,10)=mq.36,96
19 AP005 Consolidamento  pellicola  pittorica  Ristabilimento  della]
adesione/coesione della pellicola pittorica mediante applicazione
di resina acrilica in emulsione e/o soluzione a spruzzo e/o a
pennello con carta giapponese,eventuali infiltrazioni con siringa e
successiva pressione a spatola; inclusi gli oneri relativi allaj
preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione
degli eccessi del prodotto applicato; da valutare su 1 mq di
superficie.
Parete absidata e setto intermedio 30% di 37,60 (A+B+C+D) 12,00
Sommano| m? 12,00 € 119,83 € 1.437,96) 0,511
20 AP006 Consolidamento intonaco complesso Ristabilimento dell'adesione| 295,84
tra supporto murario e intonaco mediante iniezioni di maltal
idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per
affreschi e puntellatura provvisoria; inclusi gli oneri relativi allaj
velinatura di parti in pericolo di caduta, alla preparazione del
prodotto, alla stuccatura delle crepe, alla successiva rimozione
della rimozione del prodotto dalle superfici;da valutare su 1 mq di
superficie.
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(A+B+C+D) mq.37,60 + mq.16 [ 15% di 86,60 (E+F+G+H+l)]= mq.50,59

50,59

Sommano

50,59

€

295,84

€

14.966,55

5,319

21

AP007

Spolveratura Rimozione dei depositi superficiali incoerenti a
secco con pennellesse, aspiratori, inclusi gli oneri relativi allaj
protezione delle superfici circostanti; da valutare su 1 mq di
superficie.

16,24

Somma di (A+B+C+D+E+F+G+H+l)= mq.124,20

124,20}

Sommano

m2

124,20

€

16,24

€

2.017,01

0,717

22

AP008

Esecuzione saggi stratigrafici Esecuzione di saggio stratigrafico|
cm 15 x 15 mediante rimozione controllata a bisturi degli strati
sovrammessi . Cadauno

36,6

20,00

Sommano

cad

20,00}

€

36,10}

€

722,00

0,257

23

AP009

Disinfezione e/o disinfestazione mediante applicazione di biocida
a pennello o a impacco, rimozione meccanica di microrganismi
autotrofi o eterotrofi e/o rimozione manuale di vegetazione
superiore; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e alla velinatura di parti in pericolo di caduta; da
valutare su 1 mq di superficie.

10% (A+B+C+D+D+F+G)=
(21,00+5,00+8,00+3,60+10,00+5.02)=mq.52.62n0,10=mq.5,26

5,26

Sommano

m2

5,26

€

83,82

€

440,89

0,157|

24

APO10

Pulitura Rimozione di depositi superficiali coerenti quali polvere
sedimentata, fissativi alterati, ridipinture, sostanze polimerizzate
sovrammesse, vernici, cere, etc., mediante applicazione di idoneo
supportante imbevuto di tensioattivo o soluzione di sali inorganici
a varie concentrazioni e/o miscele di solventi organici, bisturi,
resine a scambio ionico o enzimi; successiva rifinitura meccanical
di eventuali residui delle sostanze asportate; inclusi gli oneri
relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della
soluzione e dei tempi di applicazione e inclusi gli oneri riguardanti
al fase di estrazione dei sali residui della pulitura; da valutare su 1
mq di superficie mediamente interessato dal fenomeno.

141,21

Somma (A+B+C+D)=mq. 37,60

37,60}

Sommano

m2

37,60}

€

141,21

€

5.309,50

1,887

25

APO11

Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture, strati aderenti alla
pellicola pittorica mediante bisturi, previa applicazione di impacchi
imbevuti di soluzione satura di carbonato d'ammonio, resine a|
scambio ionico, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei
materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di
applicazione; da valutare su 1 mq di superficie.

565,92

.35% di (A+B+C+D)= 0,35x37,60 =13,16|
35%(F+G)=(10,00+5,02)x0,35=mq.5,25

18,41

Sommano

m2

18,41

€

565,92

€

10.418,59

3,703

26

AP012

Stuccatura (per lacune molto diffuse) Rimozione meccanica di
stuccature eseguite durante interventi precedenti gesso, malta,
cemento mediante bisturi, scalpello, martellino pneumatico, inclusi
gli oneri relativi al consolidamento dei bordi; stuccatura delle
crepe e delle cadute di intonaco con malta a base di grassello di
calce e polvere di marmo e/o sabbia di fiume e/o pozzolana
ventilata, inclusi i saggi per la composizione della malta idonea
per colore e granulometria, l'applicazione di due o piu strati
d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica; da valutare
su 1 mq di superficie gravemente interessato dal fenomeno.

162,15

90%(A+B+C+D)=37,60x0.90=mq.33,84

33,84]

Sommano

33,84

€

162,15

€

5.487,16

1,950
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27

AP013

Reintegrazione pittorica sottotono e/o mimetica delle piccole
lacune o abrasioni della pellicola pittorica con colori ad acquarello,
ripristino della continuita cromatica ove siano presenti alterazioni
cromatiche irreversibili, lacune o abrasioni dello strato pittorico
piu estese, mediante applicazione di strati coprenti e successive
velature  trasparenti per raggiungere il tono  simile|
all'originale.Operazione da valutare su 1 mq di superficie

135,06

Somma (A+B+C+D+) = 37,60

37,60}

Sommano

m2

37,60}

135,06

5.078,26)

1,805

28

APO14

Ricostruzione a tratteggio Ricostruzione di grandi parti mancanti
ad acquarello con la tecnica del tratteggio, su lacune stuccate a
livello, da valutare su 1 mq di supericie.

803,59

2,00}

Sommano

m2

2,00}

803,59

1.607,18]

0,571

29

APO15

Ripristino della continuita cromatica dello strato di finitura, con
scialbi coprenti a base di calce e pigmenti minerali in polvere e
successive velature per raggiungere il tono simile all'originale
ovvero il tono idoneo allapresentazione estetica dell'insieme
decorativo; inclusi gli oneri relativi alla esecuzione delle rasature a
intonaco per riportare a livello le parti descialbate da valutare su 1
mq di superficie

66,35

40% (E+F+G+H+1)=mq.86,60x0,40-mq-34,64

34,64

Sommano

m2

34,64

66,35

2.298,36

0,817

30

AP055

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle normaj
vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e|
ritiro a fine lavori per anno o frazione di anno, per altezze fino a|
3,60 m.

1,00

Sommano

cad.

1,00

65,52]

65,52,

0,023

31

AP056

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di
accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle normaj
vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e
ritiro a fine lavori per anno o frazione di anno, per altezze da 3,60,
fino a 5,40 m.

1,00

Sommano

cad.

1,00

110,44

110,44

0,039

Intervento 8b bauletto sommitale murature

32

AP016

Realizzazione, al di sopra della cresta muraria, di uno strato a|
“schiena d’'asino” (bauletto di malta), alto circa 10-15 cm e
caratterizzato da una superficie omogenea allo scopo di
agevolare lo scorrimento delle acque piovane, mediante I'impiego
di malta avente un rapporto legante/inerte 1:3: (il legante potra
essere costituito da una combinazione, in proporzione del 50%, di
calce idraulica e calce grassa con inerti preferibiimente ricavati
dalla triturazione di pietre analoghe a quelle costituenti la muratura
da proteggere, cosi da evitare fenomeni dovuti ad una
incompatibilita fisico-meccanica tra la malta e la muratura antica;

ad esempio: 2 parti di calce idraulica naturale, 2 parti di grassello
di calce, 12 parti di sabbia lavata e vagliata oppure, in alternativa,
0,5 di calce idraulica naturale, 0,5 di grassello di calce, 1 parte di
pietra calcarea a grana media, 1 parte di pietrisco a grana grossa,
1 parte di sabbia a grana fine), pietrisco avente granulometria e
colori idonei e prodotti antiritiro cosi da evitare inconvenienti
riconducibili allinfiltrazione dell’acqua all'interno della muratura, ,
compresa la interposizione di giunti di dilatazione ogni 6 m
opportunamente  sigillati con materiale a comportamento
plastico/elastico

Intervento 8b

4,60}

0,40]

1,84

61,55]

0,70]

43,09;

11,85

0,55]

6,52]

Sommano

51,44

€

94,27]

€

4.849,48

1,724
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PREZZI Peso simili unitario in Euro
Intervento 9b Lavorazioni risanamento copertura
33 A08.01.012 [Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi la|
rimozione, la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la sostituzione
di tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o mancanti, il fissaggio
delle tegole nei colmi, nei compluvi e lungo le linee di gronda con
malta di calce e pozzolana, ed ogni altra opera provvisionale,
escluso solo il costo dei materiali nuovi di rimpiazzo, che saranno
contabilizzati a parte con i prezzi dei materiali in provvista
chiesa falda nord 3,70 9,50 35,15
chiesa falda sud 7,00 9,50 66,50
chiesa abside centrale 7,60 7,60
chiesa abside laterale 3,53 3,53
torretta eremita 2,80 4,20 2| 23,52
Sommano| m? 136,30 41,32] 5.631,97 2,002
34 APO17 Fornitura in cantiere di embrici e coppi vecchi di recupero di ottima
qualita per manti di copertura alla romana, rispondenti alle migliori
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti
30,00
Sommano| m? 30,00 24,40 732,00 0,260)
35 | A08.01.015.c |Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione del
manto di copertura, pianellato e palombelli in aggetto e smuratura
scarpa, sostituzione dei palombelli con sagomatura, listello
terminale a cuneo, ripristino scarpa in muratura, rimontaggio degli
elementi di copertura in cotto con integrazione di quelli mancanti o
rotti, compreso ogni onere e magistero. Misurato sul filo interno
del muro perimetrale. palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in
castagno
5,00
Sommano| m? 5,00} 95,54] 477,70 0,170
36 | A08.01.022.d |Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque
sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,
comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale
murate o chiodate alla distanza di un metro fra una e laltra,
legature con filo di ferro zincato o rame: in rame dello sviluppo
della sezione di 330 mm
chiesa 19,00 19,00
torretta eremita 8,40 8,40
Sommano| m 27,40] 29,22 800,63 0,285
37 | A08.01.023.d |Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10
mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le
necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: in rame del diametro di 100 mm
lato nord chiesa 6,00} 6,00
lato sud chiesa 5,00 5,00
lato nord e sud torretta eremita 8,00} 2) 16,00
Sommano m 27,00 20,90 564,30 0,201
38 A10.01.001 [Spianata di malta in preparazione del piano di posa dellal
impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno|
cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie,
compresa l|'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le
bocchette di raccordo ai pluviali
quantita come manto copertura soggetto a revisione 136,30
Sommano| m? 136,30 6,71 914,58 0,325
39 A7.03.5.c. per ogni 10 mm di maggior spessore
quantita come manto copertura soggetto a revisione 136,30
Sommano| m? 136,30 2,43 331,21 0,118
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40

A12.01.21

Compenso per |'applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci
sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq

quantita come manto copertura soggetto a revisione

136,30}

Sommano

m2

136,30}

2,07}

€

282,14

0,100

41

A10.01.002.b

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi
con residuo secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di
20+25 sec.: consumo 500 gr/mq

quantita come manto copertura soggetto a revisione

136,30}

Sommano

m2

136,30

1,55

€

211,27

0,075|

42

A10.01.005.b

Manto impermeabile  costituito da  una  membrana
impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto” di poliestere puro a filo continuo, flessibilita a freddo -20|
°C. | teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100
mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di
posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per|
una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle
acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4
mm

quantita come manto copertura soggetto a revisione

136,30}

Sommano

m2

136,30

10,33

1.407,99

0,500

43

A10.01.005.e

Sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia

quantita come manto copertura soggetto a revisione

136,30}

Sommano

m2

136,30

2,07}

282,14

0,100|

44

AP018

Compenso per incollaggio coppi in corrispondenza del sormonto
con punti adesivo in polvere composto da cemento, sabbie e
resine sintetiche classificazione C1 EN 12004.

quantita come manto copertura soggetto a revisione

136,30

Sommano

m2

136,30}

1,94

264,42

0,094

Impermeabilizzazione copertura terrazzata avancorpo nord.ovest

15

A10.01.002.b

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi
con residuo secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di
20+25 sec.: consumo 500 gr/mq

3,50}

3,80]

13,30

Sommano

m2

13,30

20,62

0,007]

15

A10.01.005.b

Manto impermeabile  costituito da  una  membrana
impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto” di poliestere puro a filo continuo, flessibilita a freddo -20|
°C. | teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100
mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di
posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per|
una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle
acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4
mm

3,50}

3,80]

13,30

Sommano

m2

18,30

10,33

137,39

0,049

46

A14.01.1.a.

Pavimento a getto costituito da uno strato di malta cementizia a|
500 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 mc di sabbia, dello spessore
di 2 cm, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con
malta di cemento tipo 32.5 dello spessore di 5 mm e rifinito a
bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo di conglomerato
cementizio dosato a 300 kg di cemento tipo 32.5 dello spessore
di: 8cm
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3,50}

3,80

13,30

Sommano

m2

13,30

25,41

337,95

0,120

47

APO19

Rinforzo strutturale del soppralco in legno posto a mezzanino al P.
1° della torrre dell'Erermita mediante integrazione del numero dei
travetti per ridurre l'interasse a 40./. 50 cm. da incassare per cm.
20 nella muratura, compresa rimozione ed allontanamento
dell'esistente tavolato da sostuire con nuovi elementi battentati
dello spessore minimo di mm.35 da chiodare sui sottostanti
travetti, il tutto in legno di castagno

3,50}

3,30]

11,55

Sommano

m2

11,55

109,66

1.266,57|

0,450|

Intervento 10 b collegamento colonne esterne

48

A17.01

Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
(seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera
in conformita alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura,
eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per laj
posa in opera ed ogni altro onere e magistero:

49

A17.01.1.c.

in acciaio Fe510B

HEB140

6,00}

33,70]

202,20

Sommano

kg

202,20

3,49

705,68

0,251

50

A17.02.15

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147

quantita come da voce precedente

202,20

Sommano

kg

202,20

0,87,

175,91

0,063

Intervento 11b Consolidamento arcate mediante risarciture,
riprese murarature, cuciture armate

51

A4.01.11.a.

Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di
strutture, da demolire o da restaurare o pericolanti, costituite da
ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., compreso taglio a misura,
chiodatura e staffe con fornitura del materiale alla committenza: A
4.01.11.a. approvvigionamento, montaggio, manutenzione per
tutta la durata del cantiere ed ogni altro onere e magistero per|
fornire I'opera a regola d'arte e secondo le normative di sicurezza

puntellatura archi interni ed esterni

0,50}

3,00}

Sommano

me

3,00}

433,31

1.299,93)

0,462

52

A4.01.11.b.

Smontaggio, accantonamento in cantiere del materiale
riutilizzabile e trasporto a rifiuto di quello ritenuto inutile secondo
disposizioni impartite dalla Direzione lavori.

quantita come da voce precedente

3,00}

Sommano

me

3,00}

116,20}

348,60

0,124

53

AP020

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni per
stuccatura e sigillatura di giunti su murature in pietra squadrata o
semisquadrata faccia-vista, eseguito a qualsiasi altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso|
raschiatura di stuccature residue, lavatura e spazzolatura dei
conci, stuccatura profonda conmalta di calce idraulica, strato di
finitura a grassello (una parte) e sabbia finissima (due parti)
eventualmente additivata con emulsione acrilica (max 4%), o in
alternativa in calce eminentemente idraulica desalinizzata (una
parte) inerte in polvere di marmo compatibile con l'orignaria (due
parti) ed emulsione acrilica (max 4%), eseguita a spatola o a
punta di cazzuola secondo preventiva campionatura approvata
dalla D.L. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi
di tessitura eseguita a ribasso rispetto alla superficie lapidea, laj
cromia finale, modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo
colorate, e la granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L.
sulla base di opportuna campionatura preventiva.




Lavori di consolidamento e restauro conservtivo della chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo"

POR FESR Lazio 2007-2013 Attivita I.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette “ Civilta Etrusca nel Territorio di Barbarano”

Computo metrico estimativo - Progetto Esecutivo

ne

ART. ELENCO
PREZZI

RIFERIMENTO PREZZO E DESCRIZIONE

u.m.

Lung.

Larg.

Alt. -
Peso

Parti
simili

Quantita

prezzo
unitario

Importo
in Euro

Inc.%

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la
formazione degli spigoli, il raccordo con elementi lapidei o lignei di
facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e|
spazzolatura, i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

risarcimenti archi esterni

10,00

4 40,00

Sommano

m2

40,00}

€

33,64]

€

1.345,60)

0,478

54

AP021

Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea|
malta di calce e pozzolana fine e scaglie di laterizio. Sono
compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; I'apertura
delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite, fino
alla profondita di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi
altezza e profondita e di qualsiasi natura; la ripresa dell'intonaco,
fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta di
calce a gl./mc. 4,00 e pozzolana fine secondo le indicazioni dellaj
D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di
risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare |'opera finita

risarcimenti archi esterni

7,00}

7,00}

Sommano

7,00}

€

24,70

€

172,90

0,061

55

A9.01.2.a.

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 gl
di calce per mc di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore,
eseguita a qualsiasi altezza o profondita, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'arte, ed
esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare a
parte:con pietrame di recupero, compresa la cernita

integrazione della muratura sulle reni degli archi

8,00}

0,50]

0,50}

2,00}

8,00}

0,50]

0,50}

2,00}

livellamento muro terrazza torretta eremita

15,00

0,70

0,30}

3,15

Sommano

7,15]

€

197,88

€

1.414,84]

0,503

56

A09.01.006.a Mod

Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la|
raboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
grassa di calce e pozzolanada applicarsi alla superficie del
paramento, ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a
regola d’arte, esclusi i ponteggi: con paramento a pietra rasa e a
teste scoperte per muratura in tufo o idoneo pietrame tenero|
locale

integrazione della muratura sopra gli archi e i muri laterali per esecuzione|
collegamenti con travi in ferro

8,00}

0,50}

2 8,00}

8,00}

0,50}

2) 8,00}

livellamento muro terrazza torretta eremita

15,00

0,30}

2 9,00}

Sommano

25,00}

€

21,94]

€

548,50

0,195

57

A21.01.12

Consolidamento di murature in pietrame fessurate da

realizzarsi nel seguente modo:

a) perforazioni a qualsiasi profondita con mezzo a semplice
rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 mm;

b) lavaggio con acqua del perforo;

c) iniezione con malta di cemento tipo 425 con rapporto acqua
cemento 0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con agenti espansivi e
con adesivanti elastomerici resistenti alla saponificazione alcalina,
- resistenza a compressione 3 30 N/mmq

modulo elastico 3 15.000 N/mmq

- barra di acciaio alettato FeB 44 K del diametro di 14 mm piu
corta del foro di circa40 mm per permettere la sigillatura;
sigillatura dei fori.

Compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro
pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.

Cuciture archi

1,20

66 79,20}

Sommano

79,20]

€

94,31

€

7.469,35

2,655|
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Intervento 12b Cuciture su colonne e capitelli

58

A21.01.5b

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore, con
trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senzal
arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, compreso
ogni onere e magistero per l'approntamento del macchinario,
usura di punte, energia elettrica, spostamenti vari ecc.; compreso
l'onere per I'esecuzione dei fori in muratura di scarsa coesione e
pericolanti, immissione nei fori di tubetti in plastica e bloccaggio
nel supporto murario tramite stuccatura con malte premiscelate, la
collocazione in opera di barre di acciaio alettato in ragione di 2 kg
circa per metro di perforazione, esclusa l'armatura metallica:
muratura in pietrame o mattoni

3 perforazioni x 5 orizzontamenti x 4 colonne

0,50}

12,00

360,00

Sommano

m/mm

360,00

1,45]

€

522,00

0,186

59

A21.01.6

Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri
per il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando
che le barre siano arretrate di almeno 50 mm rispetto al filo dellaj
muratura, i materiali impiegati e le attrezzature necessarie, lo
sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro
finito

0,50}

0,40

11,85

Sommano

kg

11,85

6,62]

€

78,45

0,028

60

A21.01.11.a

Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in

c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati,
eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da
realizzarsi nel seguente modo:

a) stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici
morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato;

b) pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento
dell'adesivo;

c) iniezione di resine epossidiche eseguite a bassa pressione con
le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da
certificare)

- resistenza a compressione >= 38 N/mmq

- resistenza a flessotrazione >= 25 N/mmq

- resistenza a trazione diretta >= 25 N/mmq

- adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N'mmq

- adesione al ferro da 10 a 15 N/mmq

- modulo elastico da 1x1000 N/mmq a 2x1000 N/mmgq.

E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la
loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. Lesioni
capillari

Sommano

0,50}

60

30,00

€

142,09

€

4.262,70

1,515

Intervento 13b percorsi accessibilita e delimitazioni

Bonifica e ricarico tratto stradale di accesso al pianoro di
San Giuliano

61

A07.02.002.b

Vespaio creato con scheggioni di cava, di natura silicia, calcarea|
o tufacea, comprese la cernita del materiale e la formazione di
cunicoli di ventilazione; misurato a cubatura effettiva in opera:
sistemato con mezzi meccanici

tratto intermedio strada d'accesso compreso tra i tornanti

40,00}

2,20

0,30}

26,40]

Sommano

md

26,40]

€

28,41

€

750,02

0,267

62

B01.03.003.b

Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm?2 secondo le norme del
CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresi ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d’arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare
naturale

strada d'accesso 1°tratto: contrafforte est-1°tornante

236,00

2,50]

0,20

118,00}

tratto intermedio strada d'accesso compreso tra i tornanti

40,00}

2,50]

0,20

20,00}

strada d'accesso 2° tratto: da ultimo tornante a chiesa

153,00}

2,50]

0,20

76,50}
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Sommano

m3

214,50

€

29,96}

€

6.426,42

2,284

Percorso per furibilita e visitabilita del bene

63

A201.10.a.

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal piano
di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20
m esclusa l'acqua proveniente da falda, compreso altresi lo|
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo
del cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa:eseguito con mezzi meccanici, senza il
carico sui mezzi di trasporto

percorso contiguo la chiesa

95,00

1,85

0,25

43,94

area sosta

5,00}

10,00

0,25

12,50

Sommano

m3

56,44

8,66

€

488,75

0,174

64

B1.02.4.a.

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto|
una densita non minore del 98% della prova AASHO modificatal
ed un valore del modulo di compressibilita Me non inferiore di 50
N/mmgq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessari: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

percorso contiguo la chiesa

95,00

1,85

175,75

area sosta

5,00}

10,00

50,00

Sommano

m2

225,75

0,34]

€

76,76

0,027|

Spianamento generale dell'area circostante [I'edificio per
livellamento avvallamenti e dossi con ['utilizzo dello strato corticale,
proveniente dalla scavo per la formazione del percorso in geocelle

65

F 1.02.10.

Per Analogia Rinterro o riempimento di cavi, eseguito con mezzo
meccanico, di qualsiasi larghezza e profondita con materiale
proveniente dagli scavi stessi e depositati lungo il cavo; compreso
l'onere per I'eliminazione delle parti non idonee o di sostanze
organiche; compreso inoltre i necessari spianamenti, costipazioni
e pilonatura a strati, bagnatura ed i necessari ricarichi e quanto
altro necessario per dare compiuto il lavoro.

95,00}

1,85

0,25

43,94

5,00}

10,00

0,25

12,50

Sommano

md

56,44]

€

430,05

0,153

66

AP022

Esecuzione di prato carrabile costituito da uno strato drenante di
ghiaia dello spessore di 10 cm, uno strato di sabbia dello
spessore di 4 cm, fornitura e posa in opera di grigliato in PE HD
stabile ai raggi UV con capacita di carico di almeno 350 t/mq,
superficie permeabile non inferiore al 95%, riempimento parziale
delle celle con un composto di sabbia silicea, terra vegetale
arricchita con torba e humus organico, semina, successival
copertura del seme con 1 cm di terra vegetale

percorso contiguo la chiesa

95,00

1,85

175,75

area sosta

5,00}

10,00

50,00

Sommano

m2

225,75

€

44,25

€

9.989,44

67

A17.01.7.

Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso
piatto portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto zincato a
bagno caldo secondo le norme UNI, di qualsiasi forma o
dimensione ordinato dalla D.L., poste in opera compresi telaio,
grappe, staffe e simili per dare I'opera compiuta

Rampa superamento soglia ingresso originario Chiesa grigliato 15x76
piatto 30x2 Ka/ma 33.40 x (1,40x 2,00)=Kq.93,52

1,40

2,00]

33,40

93,52]

Rampa superamento soglia ingresso attuale Chiesa grigliato 15x76 piatto
30x2 Kg/ma 33,40 x_(1,40x 2,00)=Kq.93.52

1,40}

2,00]

33,40]

93,52,

Sommano

Kg

187,04

6,68

€

1.249,43]

0,444




POR

Lavori di consolidamento e restauro conservtivo della chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo"

FESR Lazio 2007-2013 Attivita 11.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette “ Civilta Etrusca nel Territorio di Barbarano”

Computo metrico estimativo - Progetto Esecutivo

ne

ART. ELENCO
PREZZI

RIFERIMENTO PREZZO E DESCRIZIONE

u.m.

Lung.

Larg.

Alt. -
Peso

Parti
simili

Quantita

prezzo
unitario

Importo
in Euro

Inc.%

Risanamento planarita delle lacune sul pavimento interno
della Chiesa e pertinenze

68

A3.01.14.a.

Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

navata centrale

4,80}

2,50]

0,05}

0,60}

navata laterale

7,00}

2,50]

0,05

0,88

Sommano

1,48]

€

72,30}

€

106,64

0,038

69

A2.01.9.b.

Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento,
anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine dellaj
D.L., per quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere e
magistero, il paleggiamento verticale e I'elevazione del materiale
di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere : in
terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)

navata centrale

4,80}

2,50]

0,05}

0,60}

navata laterale

7,00}

2,50]

0,05

0,88

Sommano

md

1,48]

€

129,85

€

191,53

0,068|

70

A7.03.02

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con
150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su
vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc.,
battuti o spianati anche con pendenze

navata centrale

4,80}

2,50]

0,06}

0,72

navata laterale

7,00}

2,50]

0,06

1,05

Sommano

1,77

€

220,22

€

389,79

0,139

7

AP023

Formazione di pavimentazione in cocciopesto dello spessore
medio di cm 4, formato da frammenti di tegole e mattoni con
granulometria da 0 a cm 2 ed una modesta percentuale di sabbia
silicea misti a malta di calce e resina acrilica dati in opera, nonché
compresa la preparazione, il getto, lo spandimento e la battitura
con appositi batacchi in legno

navata centrale

4,80}

2,50]

12,00

navata laterale

7,00}

2,50]

17,50

10,00

Sommano

m2

39,50

€

76,15]

€

3.007,93

1,069

Restauro pavimento in cotto Navate

72

AP065

Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo per uno
spessore complessivo di ¢cm.10,00, ivi comprese le bordature
delle specchiature in pietra locale, da eseguire a mano, con ogni
cautela, compreso movimentazione del materiali con piccoli mezzi
meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50
metri, sono da considerarsi oneri a carico dell'Appaltatore la
realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote
originali, 'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e
facilmente identificabili, un’adeguata documentazione fotografica,
da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di
personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti
circostanti I'area di intervento al fine di salvaguardarli da ogni
possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica
disposti dalle P.A. compreso recupero, pulitura e accatastamento
di tutti gli elementi compresi lacerti.

17 specchiatura Sx

2,90}

1,40

4,06}

17 specchiatura Dx

2,90}

2,90]

8,41

2"specchiatura Sx

2,05

1,65

3,38

2"specchiatura Dx

2,05

2,30]

4,72]

Sommano

m2

20,57}

€

27,51

€

565,81

0,201

73

AP066

Rifacimento pavimento in cotto con materiali provenienti dal
precedente smontaggio compresi lacerti, relativo sottofondo
previa ricollocazione delle bordature delle specchiature in pietra
locale, il tutto allettato su malta di calce naturale e pozzolana fine,
dosata a 350 Kg./mc.,compresa la successiva stuccatura dei
giunti e pulitura.
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PREZZI Peso simili unitario in Euro
17 specchiatura Sx 2,90 1,40 4,06
17 specchiatura Dx 2,90 2,90 8,41
2"specchiatura Sx 2,05 1,65 3,38
2"specchiatura Dx 2,05 2,30 4,72
Sommano| m? 20,57| € 56,42 € 1.160,42) 0,412]
74 A14.01.21.  |Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36
cm, 25 x 25 cm 0 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di malta
bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi
a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, sfridi,
la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito
aregola d'arte
Pavimentazioen vano al piano 1°della torretta Eremita su esitente battuto 3,50 3,30 11,55
di cemento
Sommano| m? 11,55 € 34,09 € 393,74 0,140
Delimitazione aperture di porte e finestre ed area di
pertinenza
75 A17.02.1.a. |Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque
specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la]
protezione ed ogni altro onere e magistero: inferriate
Inferriate fisse su finestre e lucernari al piano terra
Telai: piatto 50x5mm. (0,60x0,30), (0,60x0,75), r 0,50, (0,60x1,80) 1,80 1,96 3,53
2,70} 1,96 5,29]
2,57 1,96 5,04
4,80} 1,96 9,41
Spartiti Dn 18 mm. 0,30+(0,60x3), (0,75x3)+(0,60x4), (0,50x5), 2,10 2,00 4,20
(1,80x3)+(0,60x12)
4,65 2,00} 9,30}
2,50 2,00 5,00
12,60 2,00} 25,20}
Sommano| Kg 66,97| € 567| € 379,69 0,139
76 A17.02.1.b. |Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque
specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la]
protezione ed ogni altro onere e magistero: cancelli
Controtelai L 60x60x5 mm : (1,00x2,60), (1,30x1,80), (1,20x2,10) 20,30} 1,00} 4,57 1 92,77
Telai: piatto 50x5mm. (1,00x2,60), (1,30x1,80), (1,20x2,10) 20,30} 1,00} 1,80 1 36,54
Spartiti  Dn 18 mm.  (2,60x6)+(1,00x16),  (1,20x12)+(1,80x6), 89,69 1,00 2,00 1 179,38
(2,10x8)+(1,20x14)
Sommano| Kg 308,69, € 6,20| € 1.913,88] 0,680
77 A17.02.1.f.  |Compenso centinatura di opere in ferro pieno pit 10%
Controtelai L 60x60x5 mm : (1,00x2,60) 7,20} 1,00 4,57] 1 32,90
Telai: piatto 50x5mm. R 0,50 ml.2,50, (1,00x2,60) 9,70} 1,00 1,80 1 17,46
Spartiti Dn 18 mm. (0,50x6), (2,60x6)+(1,00x16), 34,60 1,00 2,00} 1 69,20}
Sommano| Kg 119,56 € 0,62 € 7413 0,026
78 A17.02.11. |Reti di filo di ferro zincate del diametro 0,5 - 0,7 mm a maglie|
poligonali 10x16 mm circa, tessute a torsione; date in opera con
legatura continua su telaio di ferro piatto, compreso il telaio stesso
con eventuali traverse intermedie; verniciatura del telaio prima
dell'applicazione della rete; per protezione finestre, lucernari e
simili; fissate in opera, con l'eventuale rimozione delle reti
preesistenti
Da apporre su vani di porte e finestre. 0,30} 0,60} 0,18]
0,60} 0,75] 0,45
0,39] 0,39]
0,60} 1,80 1,08
1,00 2,60} 2,60}
1,30 1,80 2,34]
0,40} 0,40} 3 0,48]
0,50} 0,70} 2 0,70}
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1,70

2,60}

4,42

0,50}

0,50}

m2

13,14

€

20,05

€

263,56

0,094

Verniciatura opere in ferro

79

A 20.03.5.

Applicazione di pittura antiruggine su superfici gia preparate con
vernici di minio

quantia di cui al punto precedente

13,14

Sommano

13,14

4,13

€

54,27

0,019

80

A 20.03.7.c.

Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due

mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato finitura
micacea

quantia di cui al punto precedente

13,14

Sommano

m2

13,14

9,04

€

118,79

0,042

81

A17.02.4.f.

Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita daj
telaio a muro dello spessore di 10/10 di mm con superficie a|
battuta, soglia opportunamente sagomata per ricevere le battute,
di rialzo della soglia in pietra e per assicurare il perfetto e continuo
sgocciolamento dell'acqua piovana e di condensa, parti apribili aj
battente normale ed anche con sopraluce a vasistas dello
spessore di 10/10 di mm, completi di regoletti fermavetro con
vitiautofilettanti, di cerniere della lunghezza di 80 mm, ad ali
incassate fuori vista, in lamiera di acciaio rinforzato con perni e
rondelle in ottone, di zanche laminari di ancoraggio ai muri, di
cremonese con organo di movimento allinterno del profilato
scatolare con maniglia a leva in lega metallica pressofusa
cromata o verniciata con resine epossidiche, compasso ad asta di
manovra nel caso di infissi con apertura a vasistas, con manopole
di ottone, in opera, compresa una passata di vernice antiruggine
al cromato di zinco ed ogni onere e magistero.

| profilati tubolari saranno a tenuta stagna realizzata dallaj
sigillatura dei bordi delle lamiere per mezzo di un cordone di
doppio aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i
vetrizin profilati tubolari zincati ed interamente incassati nellaj
muratura ad unica anta in modo tale da mostrare all'esterno Ia|
sola superficie vetrata

Srramenti con sviluppo in superficie inferiore a 1,00 mq.

1,00

1,00

7,00}

Sommano

m2

7,00}

€

131,57

€

920,99

0,327

82

A 20.03.7.c.

Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due

mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato finitura
micacea

Qunatita di cui al punto precedente

7,00}

Sommano

m2

7,00}

9,04

€

63,28

0,022

83

A19.01.4.a.

Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori
con intercapedine 6+12 mm, poste in opera con opportuni
distanziatori in materiale butilico o metallico su infissi o telai
inlegno o metallici, compresi sfridi, tagli e sigillanti siliconici, ,
minimo da contabilizzare 1 mq:spessore dei cristalli pari a 4 mm

0,80}

1,80

1,44

Serramenti con sviluppo in superficie inferiore a 1,00 mq.

1,00

1,00

7,00}

Sommano

8,44

€

58,32

€

492,22

0,175

84

A 19.01.2.b.

Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due
cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente
trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizial
esfridi, minimo da contabilizzare 1 mq:

Ingresso Chiesa

0,80}

2,50]

4,00}

Ingresso torretta

0,90}

2,00]

3,60}

Sommano

m2

7,60}

€

73,15]

€

555,94

0,198|
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POR FESR Lazio 2007-2013 Attivita I.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette “ Civilta Etrusca nel Territorio di Barbarano”
Computo metrico estimativo - Progetto Esecutivo
n° | ART. ELENCO RIFERIMENTO PREZZO E DESCRIZIONE um. | Lung. Larg. Alt. - [ Parti [ Quantita prezzo Importo Inc.%
PREZZI Peso simili unitario in Euro
85 C1.06.30 |Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica
dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a
m.0,80, in legname di castagno rustico con passoni
opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello,
per la parte alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di
m.1,20 e del @ in testa di cm. 8/10 ;passamano di m.2,70 del & in
testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del @ in testa di cm.6/7.
area sosta 20,00 20,00
percorso 95,00} 95,00
Sommano m 115,00[ € 18,00[ € 2.070,00 0,736y
Allontanamento materiali di risulta e smaltimento rifiuti
86 | A03.03.005.a |Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici 0 a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il
carico a mano
20,00
battuto in calcestruzzo costituente parte del pavimento della Chiesa 1,48
Sommano m? 21,48 € 23,65 € 507,88 0,181
87 | A03.03.005.e [Per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la pit vicina discarica autorizzata risulti a
distanza superiore a 10 km dal cantiere
21,48 20 429,50
Sommano m? 429,50, € 0,71| € 304,95 0,108
88 | A03.03.007.b |Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per
conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili
21,48
Sommano| m? 21,48 € 9,00| € 193,28 0,069
Opere provvisionali ed apprestamenti
Ponteggi per risanamento copertura e murature in elevazione
89 | A04.01.001.a |Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare,
sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto
e relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio,
trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole|
di abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con materiale dell'impresa: per i primi 30 giorni
lato nord chiesa 11,00 7,00 77,00
lato sud chiesa 10,00 5,50 55,00
lato est chiesa
lato ovest chiesa 8,50 7,00 59,50
lato nord e sud torretta eremita 5,00 9,00 2| 90,00
lato est torretta eremita 6,00 10,00 60,00
presbiterio e ingresso 5,00 5,30 2| 53,00
archi interni 5,00 5,20 1 26,00
fondo navata 7,75 4,30 1 33,34
colonnato esterno 5,60 5,40 2 60,48
parete originario ingresso 11,00 4,00 2| 88,00
avancorpo nord 5,40 4,00 2| 43,20
residuo muro nord 10,00 3,50 35,00
Sommano| m? 680,52| € 12,91| € 8.785,51 3.123-|
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90

A04.01.001.b

Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare,
sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto
e relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio,
trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole|
di abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata,
doppio parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di
sicurezza vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro
onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte
con materiale dell'impresa: per ogni mese successivo al primo

quantita come da voce precedente

680,52

Sommano

m2

680,52

1,91

1.299,79|

0,462

A 4.01.03

Nolo di ponteggio multidirezionale costituito da montatnti e traversi
zincati ancorati tra loro tramite piastre ottagonali saldate sui
montanti dotate di otto forature sagomate per l'innesto rapido

dei traversi

91

A 4.01.03.a

montaggio comprensivo di trasporto, approviggionamento,
scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30
giorni

Lato Est

9,00}

7,30}

65,70}

Sommano

m2

65,70]

14,96

982,87

0,349

92

A 4.01.03.b

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria, lo spostamento dei
pianidi lavoro e quant'altro occorrente per il mantenimento dellaj
sicurezza delle opere finite.

9,00}

7,30}

65,70}

Sommano

65,70]

2,66}

174,76

0,062

93

A 4.01.03.c

smontaggio a fine lavoro compresi calo in basso, accantonamento
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

9,00}

7,30}

65,70}

Sommano

m2

65,70

5,39]

354,12

0,126|

94

AP024

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete|
ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione compresi cancelli carrabili. Costo d'uso il primo mese.

110,00

2,00]

220,00

Sommano

m2

220,00

454

998,80

0,355

95

AP025

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete|
ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione compresi cancelli carrabili. Costo d'uso per ogni mese|
o frazioni successive al primo.

110,00

2,00]

880,00

Sommano

m2

880,00

0,38

334,40

0,119

96

AP057

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti realizzato con telaio in tub daj
ponteggio controvenrtati con rete zincata compreso installazione
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione
compresi cancelli carrabili. Costo per l'intera durata dei lavori.

2,00}

4,00]

8,00}
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Sommano

m2

8,00}

€

6,11

€

48,88

0,017

97

AP026

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru,
ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione
contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massaj
metallica, realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di
binario, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegate a
dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno,
compresi gli accessori per i collegamenti.

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

€

231,23

€

231,23

0,082

98

AP027

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compreso|
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

1 1,00

Sommano

Corpo

1,00

€

318,43

€

318,43

0,113

99

AP028

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in|
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata
posato a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per il primo mese o
frazione.

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

€

249,30

€

249,30

0,089

100

AP029

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in|
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata
posato a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per ogni mese in piu o
frazione.

3 3,00}

Sommano

cad.

3,00}

€

127,89

€

383,67

0,136

101

AP030

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di
parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non é
presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro
per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo
del we, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana]
del box.
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Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e,
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. |l
bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per ['utilizzo
del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per il primo mese o frazione.

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

297,68

297,68

0,106

102

AP031

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile per ogni mese in piu o frazione.

3 3,00}

Sommano

cad.

3,00}

80,29;

240,87

0,086|

103

AP032

Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di
certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile utilizzo:
betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili
con idoneo ldn costituito da conduttore in terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm2 e picchetti in acciaio zincato daj
almeno 2,00 m .

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

86,34]

86,34

0,031

GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE

104

AP033

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con
“kit salvavita“ consistente in specifico dispositivo munito di
apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose
standard di adrenalina che pud essere conservata atemperatura
ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di
shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api,
vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o|
inalazione).

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

91,35

91,35

0,032

105

AP034

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso

consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno
della cute.

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

15,88

15,88

0,006|

106

AP035

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, daj
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti
in aree fortemente infestate.

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

9,40

9,39

0,003

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori.

107

AP036

di kg 6 a polvere

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

14,49

14,49

o.oos?l
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108 AP037 CO2dakg 5
1 1,00
Sommano| cad. 1,00 € 28,98 € 28,98 0,010y
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei
lavori:
109 AP038 sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di
potenza adeguata tra operatori interni allarea operatival
1 1,00}
Sommano| cad. 1,00 € 20,79 € 20,79 0,007]
110 AP039 sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo SOCCOrso ed emergenze.
1 1,00
Sommano| cad. 1,000 € 36,35 € 36,35 0,013
111 AP040 Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla
normativa vigente, costituito da: braga a tracolla, bombola 3 | e 20,
MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera.
Nolo ogni 30 giorni lavorativi.
3 3,00
Sommano| cad. 3,00 € 33,77| € 101,31 0,036
Consolidamento tomba del Cervo
Intervento 1a Asportazione vegetazione invasiva e risarcitura lesioni
pareti tuf: con iatura in sot Juadro con malte a base di
calce
112 AP041 Pulizia di parete rocciosa resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed
altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita
mediante diserbo, taglio della vegetazione spontanea di
qualunque genere, rimozione delle ceppaie ed estirpazione delle
radici o loro inertizzazione, l'eliminazione delle cotiche erbose,
infestanti e la rimozione degli apparati ardicali disgreganti,
scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello,
raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e
massi in precario equilibrio, compreso il calo in basso e trasporto|
dei materiali di rifiuto allinterno del cantiere e successivo
riempimento delle connessure con malta cementizia sino alla loro|
completa sigillatura in sottosquadro con parte a vista costituito da
malta di calce pozzolana e segatura di tufo, il tutto eseguito con
lausilio di personale specializzato rocciatore provvisto di
attrezzatura adeguata. Da applicarsi allintera superficie della]
parete da consolidare.
area A - fronte dado 16,00} 2,50 40,00
area B - coronamento dado 35,00 2,00 70,00
area B - porzione parete verticale del coronamento 2,00 7,00 14,00
area C- lati dromos 20,00 14,00 280,00
area D - fessurazioni sul fronte del dado 7,00 6,00 42,00
Sommano| m? 446,00 € 20,88 €  9.312,48 3310
Intervento 2a scala in Il 1to piano i del
dado al sentiero escursionistico proveniente da Caiolo
113 | A17.01.5.a. [Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale composte da|
montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, completi di
gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e
posti in opera in conformita alle norme CNR 10011; comprese le
piastre di attacco, il taglio a misura, le forature, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e
magistero: del tipo a rampa con travi a ginocchio
Cosciali in profilati U 160 (Kg./m.18,90x4,00x2)= 4,00} 18,90 2 151,20
Montanti di sostegno U 160 (Kg./m.18,90x2,60x2)= 2,60 18,90 2| 98,28
Traverse terminali di collegamento lato minore U 140 (kg/m.16,00x1,00x2) 1,00 16,00 2| 32,00
Traverse di collegamento base lato aggiore U 160 (kg/m.18,90x3,80x2) 3,80 18,90 2| 143,64
Sommano| kg 425,12| € 592 € 2.516,71 0,894
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114

A17.02.1.d.

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera|
previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque
specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la]
protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per scale

Ringhiere scala su dado

Montanti parapetto U 40x35x5 (kg/m.4,88x1,20x4)x2

1,20}

4,88

46,85

Traverse di collegamento doppio piatto 25x3 (kg/m.0,59x4,20x8)=

4,20}

0,59]

19,82

Spartiti verticali quadro 12x12 (kg/m.1,13x0,90x9)x4,20x2=

0,90}

1,13

84

85,43

Corrimano in tubolare DN 32 spess.2,90mm. (kg.m.2,87x4,40)x2=

3,80}

2,84]

21,58

Sommano

kg

173,68

7,80}

€

1.354,74]

0,481

115

A 17.01.6.b.

Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia
delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall'interasse
delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori
vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero:
acciaio zincato a caldo

Scala immissione dado, grigliato 15x76 mm.piatto 30x2, gradini (N° 12]
x0,30x1,00) xKg./mq.33,40= Kg.120,24

Sommano

kg

1,00

1,00

120,24

120,24

7,00}

€

841,68

0,299

116

A 17.02.15.

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147

Quantita di cui alla struttura portante della scala e parapetti

Sommano

kg

1,00

1,00

1,00

598,92

0,87,

€

521,06

0,185

Verniciatura opere in ferro

117

A 20.03.7.c.

Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due

mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato finitura
micacea

Corpo scala compreso cosciali

4,60}

1,60

1,00

14,72

Parapetti

4,20}

1,10

1,00

9,24

Montanti

2,10

0,80]

1,00

3,36}

Collegamenti orizzontali

3,60}

0,48]

1,00

LSHELCHE S HE L

3,46

Sommano

m2

30,78

9,10

€

280,086

0,100

118

AP042

Scavo di terreno di origine vulcanica, pozzolane, lapilli, tufi ecc. di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, in area
archeologica eseguito esclusivamente a mano con ma massimaj
cautela con lausilio di badile e piccone compresi eventuali
sbatacchiamenti, sotto la supervisione di un archeologo, da
compensare a parte in economia, compreso il maggiore onere
derivante dall'eventuale ritrovamento di reperti ed il loro recupero
senza danneggiamenti, ed il calo in basso del materiale di risulta
anche con ['utilizzo di argano compreso l'onere di carico e scarico
o di canalizzazioni e convogliatori di macerie nelle immediate e
sottostanti adiacenze per il riutilizzo in altre lavorazioni compreso
e compensato nel prezzo.

Cassonetto cordoli di ancoragggio scala su dado

1,40}

0,60]

0,30}

0,50}

Sommano

m2

0,50}

€

138,26

€

67,16

0,024

119

A06.02.001.a

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato
e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi
ai controlli di legge; del tipo Fe B 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe
B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato
in stabilimento: lavorato in cantiere

Cordoli di ancoragggio scala su dado

1,40

1,21

12]

20,29;

2,00}

0,40

14)

11,20}

Sommano

kg

31,49

1,48

€

46,61

0,017
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120

A06.01.001

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera,
eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m? di sabbia e 0,8 m? di
ghiaietto, per quantitativi di piccola entita, su ordine della D.L. o
previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste
compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
opere provvisionali, le casseforme e il ferro di armatura, per|
strutture a piano di campagna

Cordoli di ancoragggio scala su dado

1,40}

0,60]

0,30}

0,50}

Sommano

0,50}

€

198,68

€

100,13

0,036|

Intervento 3a sistema di allontanamento acque di ruscellamento a
monte della linea di taglio dell'incaaso del dado

121

AP042

Scavo di terreno di origine vulcanica, pozzolane, lapilli, tufi ecc. di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, in area
archeologica eseguito esclusivamente a mano con ma massimaj
cautela con lausilio di badile e piccone compresi eventuali
sbatacchiamenti, sotto la supervisione di un archeologo, da
compensare a parte in economia, compreso il maggiore onere
derivante dall'eventuale ritrovamento di reperti ed il loro recupero
senza danneggiamenti, ed il calo in basso del materiale di risulta
anche con ['utilizzo di argano compreso l'onere di carico e scarico
o di canalizzazioni e convogliatori di macerie nelle immediate e
sottostanti adiacenze per il riutilizzo in altre lavorazioni compreso
e compensato nel prezzo.

cunetta per allontanamento acque meteoriche

45,00}

0,60]

0,30}

8,10

Sommano

m2

8,10}

€

138,26

€

1.079,41

0,384

122

AP043

Cunettta di forma concava realizzata con pietrame tufaceo locale
in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 gl di calce per mc di
pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi
altezza o profondita, compreso ogni magistero per immorsature,
spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: con fornitura di
pietrame di tufo.

45,00

0,60]

27,00

Sommano

m2

27,00}

€

62,99

€

1.700,73]

0,604

123

A9.01.6.c.

Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, Ia|
raboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3 g
di cemento per mc di sabbia da applicarsi alla superficie del
paramento, ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a
regola d’arte, esclusi i ponteggi: compenso per la sola stilatura
giunti

45,00

0,60]

27,00}

9,14]

€

246,78

0,088

Intervento 4a Chiodature su parete tufacea

124

AP044

Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice
pneumatica a rotopercussione eseguita da personale
specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata in
roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondita di
6.00 m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del
foro

3,00}

18,00

Sommano

18,00

€

46,84

€

843,12

0,300|
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125

AP045

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi
tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose|
con barre d'acciaio FeB44K eseguita da personale specializzato
rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata. Nel prezzo si
intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro,
con boiacca di cemento addittivata con prodotti antiritiro, la
fornitura e posa di dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo|
venga utilizzato con funzione di bullonatura (tariffa da integrare|
con tariffa "piastra di ripartizione"). Compreso ogni onere inclusa
la protezione con zincatura secondo EN 10264/2 classe B, ad
esclusione della perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre
volte il volume teorico del foro, compensate con le relative tariffe.
diametro mm 24.

3,00}

18,00

Sommano

18,00

€

25,68

€

462,24

0,164

126

A21.03.7.

Piastre di ancoraggio in ferro delle dimensioni di 200x200x1,5 mm
circa con trattamento anticorrosivo dato in opera con la]
predisposizione dei fori compresi gli oneri della foratura e dellaj
posa in opera previa preparazione dell'alloggiamento nella roccia
e stuccatura con malta cementizia

6,00}

Sommano

cad

6,00}

€

12,75]

€

76,50,

0,027|

Intervento 5a Parapetti di sicurezza da porsi sulla parte sommitale|
del dado ed in adiacenza alle linee di taglio del dromos

127

A17.02.1.c.

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in operal
previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque
specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la]
protezione ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi

Parapetto sul piano sommitale del dado, Frontale ml. 16,00, Laterali su
scala ml.3,50+7,00_+ 2,00,

Montanti parapetto U 40x35x5 1/1,40 (kg/m.4,88x1,30)x21

1,30

4,88

133,22]

Traverse di collegamento doppio piatto 25x3 (kg/m.0,0,59x28,50)xn °8=

28,50

0,59

134,52

Spartiti verticali quadro 12x12 (kg/m.1,13x0,90x9)x28,50=

0,90}

1,13

267,47,

Corrimano in tubolare DN 32 spess.2,90mm. (kg.m.2,87x28,50)=

28,50

2,84]

161,88

sommano

kg

697,10

6,72

€

4.684,48

1,665

128

A17.02.1.d.

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque
specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la]
protezione ed ogni altro onere e magistero: per analogia a
ringhiere per scale tenendo conto dei tagli e posizionamento in
fuori squadro.

Parapetti su tagliata del Dromos ml. 12,00 x n°2

Montanti parapetto U 40x35x5 1/1,40 (kg/m.4,88x1,30)xn°9x2=

1,30

4,88

114,19]

Traverse di collegamento doppio piatto 25x3 (kg/m.0,59x12,00)xn 8=

12,00

0,59]

56,64

Spartiti verticali quadro 12x12 (kg/m.1,13x0,90x9)x24,00=

0,90}

1,13

216

219,67

Corrimano in tubolare DN 32 spess.2,90mm. (kg.m.2,87x24,00)=

12,00

2,84]

68,16}

sommano

kg

458,66

7,80}

€

3.577,58

1,272

Interdizione accesso scala originaria ml.2,00 + 1,50

Montanti U 40x35x5 h.1,30 (kg/m.4,88x1,30)xn°3=

1,30

4,88

19,03

Traverse di collegamento doppio piatto 25x3 (kg/m.0,59x3,50)xn 4=

3,50}

0,59]

8,26

Spartiti verticali quadro 12x12 (kg/m.1,13x0,90x9)x3,50=

0,90}

1,13

30}

30,51

Corrimano in tubolare DN 32 spess.2,90mm. (kg.m.2,87x3,50)=

3,50}

2,84]

19,88

sommano

kg

77,68

€

605,92

0,215

Verniciatura opere in ferro
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129

A 20.03.5.

Applicazione di pittura antiruggine su superfici gia preparate con
vernici di minio

Parapetto du dado

1,10

28,50

1,00

31,35

Interdizione scala

1,10}

3,50]

1,00}

3,85]

Parapetto su dromos

1,10

12,00

1,00

26,40

Sommano

61,60}

4,13

€

254,41

0,090|

130

A 20.03.7.c.

Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due

mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato finitutra
micacea

Parapetto su dado

1,10

28,50

1,00

31,35

Interdizione scala

1,10}

3,50]

1,00}

3,85]

Parapetto su dromos

1,10

12,00

1,00

26,40

Sommano

m2

61,60}

9,04

€

556,86

0,198

Intervento 6a demolizione massi tufacei, provenienti da frana,
accunulati sulla sommita del dado

131

AP046

Demolizione a mano con lausiio di idonei attrezzi
elettromeccanici pneumatici e cementi espansivi, di massi tufacei
di qualunque dimensione, con la massima cautela e senza
compromettere le limitrofe emergenze monumentali, compreso
allontanamento del materiale di risulta, il calo in basso del
materiale di risulta anche con I'utilizzo di argano ivi incluso l'onere
di carico e scarico o di canalizzazioni e convogliatori di macerie
nelle immediate e sottostanti adiacenze del cantiere per riutilizzo
in altre lavorazioni e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a|
regola d'arte.

tratto terminale scala (5,50+3,00)/2x3,00x1,60=mc.

4,25

3,00]

1,60}

20,40;

m2

20,40

€

217,72

€

4.441,49

1,579|

Intervento 7a Bonifica del piano sc i del dado
asportazione vegetazione infestante, compreso apparato radicale e
rimozione strato corticale

132

AP042

Scavo di terreno di origine vulcanica, pozzolane, lapilli, tufi ecc. di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, in area
archeologica eseguito esclusivamente a mano con ma massimaj
cautela con lausilio di badile e piccone compresi eventuali
sbatacchiamenti, sotto la supervisione di un archeologo, da
compensare a parte in economia, compreso il maggiore onere
derivante dall'eventuale ritrovamento di reperti ed il loro recupero
senza danneggiamenti, ed il calo in basso del materiale di risulta
anche con I'utilizzo di argano compreso l'onere di carico e scarico
o di canalizzazioni e convogliatori di macerie nelle immediate e
sottostanti adiacenze per il riutilizzo in altre lavorazioni compreso
e compensato nel prezzo.

6,50}

5,00

0,75]

24,38

6,50}

3,00]

0,65}

12,68

8,00}

7,40]

0,80}

47,36

Sommano

me

84,41

€

133,26}

€

11.248,48|

3,998

Intervento 8a Sentiero escursionistico di collegamento dal piano di
Caiolo alla sommita del dato della Tomba del Cervo

133

AP047

Manutenzione e ripristino tracciato sentiero escursionistico per un
fronte di intervento massimo di m.1,20, anche in accentuatal
pendenza, eseguito a mano con falce, decespugliatore e
motosega, compresi rimozione di apparati radicali , vegetazione
a raso e cespuglii, l'allontanamento dei materiali di risulta, la|
rimozione saltuaria di massi instabilidi piccole e medie dimensioni
(max, 50 Kg),ed ogni altro onere e magistero
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sentiero collegamento Caiolo - Tomba del Cervo

80,00

1,20

96,00

sentiero collegamento Tomba del Cervo-Tomba della Regina

95,00}

1,20

114,00}

Sommano

m2

210,00

2,10}

€

441,00

0,157

Attenuazione dislivelli presenti sul banco tufaceo mediante
intergrazione con piccoli tratti di muratura in scapoli di tufo

134

AP048

Formazione gradini ad andamento irregolare sia in alzata che
pedata, con scapoli di tufo locale e malta 3 gl di calce per mc di
pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi
altezza o profondita, compreso ogni magistero per immorsature,
livellamento piano di posa, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa, misurato sulla proiezione del piano a
prescindere dell'effettivo spessore posto in opera e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: con fornitura di
pietrame di tufo, .

sentiero collegamento Caiolo - Tomba del Cervo

40,00

0,60]

24,00}

sentiero collegamento Tomba del Cervo-Tomba della Regina

35,00}

0,60]

21,00

Sommano

45,00}

€

65,84]

€

2.962,80

1,053

135

A09.01.006.c

Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, Ia|
raboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3 g
di cemento per mc di sabbia da applicarsi alla superficie del
paramento, ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a
regola d’arte, esclusi i ponteggi: compenso per la sola stilatura
giunti

quantita come da voce precedente

45,00}

Sommano

m2

45,00}

9,14

€

411,30

0,146

136

AP049

Parapetti da apporre su critici tratti del sentiero escursionistico
di collegamento dal piano di Caiolo, costituiti da montanti in ferro
ad U 40x35x5 altezza fuori terra m. 1,10 presa m.0,40 da
stabilizzare con malta cenmentizia entro perforo dn 60 mm., ad
interasse medio di m.1,50 con predispsosti fori DN 16 mm., sul
quattro ordini, di cui i primi due a partire dal basso ad interessa di
cm.15, entro cui andranno inserite funi in acciaio DN 16mm.,
bloccate con morsetti a cavolloto DN 16 mm. ammorsati su due
fori predisposti per ogni ordine bloccati a serraggio avvenuto con|
apposito dado antiscasso, altresi compreso, sul solo sostegno
iniziale, e per ogni ordine, la saldaura di un dado, filettaruta M12,
per linserimento di di un tensore occhiellato, premontato sul
sostegno con gambo filettato sulla cui parte in uscita andra]
avvitato e definitivamte saldato un controdado al fine di impedire
lo sfilamento del tensore. Compreso altresi l'installazione di
capicorda a pressione sui terminali delle funi.

sentiero collegamento Caiolo - Tomba del Cervo

65,00}

sentiero collegamento Tomba del Cervo-Tomba della Regina

73,00}

Sommano

138,00

€

39,16}

€

5.404,08

1,921

Intervento 9a Sistemazione scarpate a valle della Tomba del Cervo

137

AP050

Viminata di versante morta. Realizzazione di una viminata per
rinsaldamento costituita da paletti di castagno del diametro di cm
5-6 in testa e della lunghezza di m 0,60, infissi nel terreno, di
qualsiasi natura e consistenza, per 1/2 della loro lunghezza, forniti
e posti in opera ad una interdistanza di cm 60, collegati da verghe
morte di specie legnosa intrecciate e legate con filo di ferro sui
paletti medesimi per una altezza di circa 30 cm fuori terra ,
anch'esse fornite e poste in opera. E' inoltre compreso quanto
altro occorre per dare I'opera finita.

Stabilizzazione pendio posto a valle della tomba tramite inserimento di
graticciate poste da 2 a 3 m. una dall'altra lungo I'andamento delle curve
dilivello.

30,00

30,00

Sommano

30,00}

€

19,77]

€

593,10

0,211




POR

Lavori di consolidamento e restauro conservtivo della chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo"

FESR Lazio 2007-2013 Attivita 11.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette “ Civilta Etrusca nel Territorio di Barbarano”

Computo metrico estimativo - Progetto Esecutivo

ART. ELENCO
PREZZI

RIFERIMENTO PREZZO E DESCRIZIONE

u.m.

Lung.

Larg.

Alt. -
Peso

Parti
simili

Quantita

prezzo
unitario

Importo
in Euro

Inc.%

138

C 1.04.01

Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante
viminata formata da paletti di legno (Larice, Castagno, ecc.) di DN
3 - 10 cm o di ferro DN 12 - 14 mm, di lunghezza 80 - 100 cm
infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 25 cm,
alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm daj
paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o
altra specie legnosa con capacita di propagazione vegetativa, con
l'estremita conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza,
intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro
per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di
almeno 10 cm (linfossamento ed il contatto con il terreno
consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante e
riducono i rischi di scalzamento della struttura). Le viminate
verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2a 2 m.

Delle varianti sono costituite da file diagonali a formare rombi o

quadrati che aumentano la capacita antierosiva e dalla
disposizione seminterrata in solchetti di 20 cm circa onde
aumentare la percentuale di attecchimento in substrati aridi e
aumentare [l'effetto antiruscellamento. In caso di necessita,
durante i primi mesi dopo l'intervento, pud risultare necessario
provvedere alla rincalzatura delle viminate scoperte per evitare
gravi fallanze nell’attecchimento.

Stabilizzazione pendio posto a valle

50,00}

50,00}

Sommano

50,00

34,80

1.740,00|

0,618

139

C1.04.11

Palizzata viva. Stabilizzazione di pendii con cordonata costituital
da tondame di Larice, altra resinosa o Castagno di 15 - 25 cm ¢
lunghezza 2-5 m, appoggiata in orizzontale sul pendio, su file con
disposizione alterna e distanti 2 - 3 m, fissata con piloti di ferro (a
sezione tonda o a doppio T) o di legno (8 -10 cm) infissi nel
pendio per minimo 0,70 m e sporgenti per 30 cm. Sul tondame
verranno appoggiate talee di specie con capacita di propagazione
vegetativa, o piantine di latifoglie a radice nuda (ricoperte poi di
terra), o inserite piantine in zolla in piccoli solchi ricavati a tergo
dei tronchi.

Stabilizzazione pendio posto a valle

60,00}

60,00}

Sommano

60,00

42,00}

2.520,00

0,896|

140

APO51

Massiciata di drenaggio da porre come strato di base, anche a
sezione variabile, a tergo delle palizzate da realizzare a mano con
detriti tufacei di recupero proveniente dalla demolizione dei massi
di crollo a monte del dado, con oneri per calo in basso e
scarriolamento per avvicinamento pagati a parte, come pure
l'incidenza per il successivo e definitivo rinterro.

Quantita di cui alla frantumazione di massi tufacei

20,40

Sommano

me

20,40;

30,24]

616,90

0,219

141

AP052

Rinterro e riprofilatura a gradonate degli interspazi tra viminate e
palizzate, da eseguirsi a mano con terre provenienti dagli scavi
della parte sommitale del dado, con oneri per calo in basso e
scarriolamento per avvicinamento pagato a parte, compreso
costipamento rastrellatura e livellamento.

Quantita prove iente dalla ripulitura della sommita del dado e cunetta

87,45

Sommano

me

87,45

28,70]

2.509,82

0,892

142

A03.03.003.a

Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro I'ambito
dell'area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per
percorsi fino a 50 m

Quantita circa iI75% dei materiali di scavo e demolizione massi dellaj
sommita del dado

90,00

Sommano

me

90,00}

24,27]

2.184,30

0,776
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Capannini in legno completi di pannelli pannelli didattico-divulgativi
in alluminio composito

143

AP053

Capannini in legno di castagno completi di pannelli didattico-
divulgativi in alluminio composito laminato con stampa digitale su
adesivo polimerico , secondo dimensioni e forma riportata sugli
uniti elaborati grafici. Caratteristiche costruttive:

- Dimensioni H.2,70 fuori terra, larghezza max. 1,85 pannello
espositivo 1,50x1,00,

- N°4 montanti 10x10cm. H.330,

- N° 3 collegamenti longitudinali 10x10cm. L.170,

- N° 3 collegamenti trasversali 10x10cm. L.100,

- N° 6 traversa per formazione timpani 10x10cm L.60 cm.,

- Tavolato falde di copertura spess. mm. 30,

- Trattamento antitarlo e antimuffa con impregnante atossico
all'acqua.

Struttura portante in morali di castagno, delle dimensioni 100 x
100 mm. a filo sega, con superfici piallate, spalmatura con
carbolineum delle parti da interrare, compresa bulloneria,
ferramenta per assemblaggio e serraggio punti di giunzione tra i
vari elementi, tavolato in legno di castagno, piallato e battentato|
dello spessore di 22-30 mm, per appoggio del manto di tegole,
compresa la necessaria chiodatura, forniture accessorie ed ogni
onere e magistero, Copertura con tegola canadese delle
dimensioni di 100x34 cm circa, rivestita con graniglia di roccia
basaltica ceramizzata, compresi: la formazione e I'esecuzione dei
colmi e dei raccordi, chiodata al tavolato con chiodi zincati a testa
larga. Esclusa l'eventuale fornitura della sottostante guaina
bituminosa. Pannello in Dbond (alluminio composito) da mm 3,
con applicata stampa digitale in CMYK su adesivo polimerico e
laminazione UV 3M, misura 150x100 cm.

4,00}

Sommano

cad

4,00}

€

627,80

€

2.511,20 0,893

144

A02.01.009.b

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di
edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per|
quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere e magistero, il
paleggiamento verticale e I'elevazione del materiale di risulta con
carico, trasporto e scarico allinterno del cantiere:in terreni di
origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)

Buche alloggiamneto basamenti cls per bloccaggio montanti capannini
didattici

0,55}

0,50}

2,20

m2

2,20}

€

128,85

€

283,47 0,101

145

A06.01.001

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera,
eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m? di sabbia e 0,8 m? di
ghiaietto, per quantitativi di piccola entita, su ordine della D.L. o
previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste
compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un'opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
opere provvisionali, le casseforme e il ferro di armatura, per|
strutture a piano di campagna.

Getto cls basamenti ancoraggio montanti

0,55}

1,00

0,50}

2,20

m2

2,20}

€

198,68

€

437,10| 0,155

Opere provvisionali ed apprestamenti

146

AP024

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete
ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dallaj
recinzione compresi cancelli carrabili. Costo d'uso il primo mese.

100,00}

200,00

Sommano

m2

200,00

454

€

908,00 0.323]
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147

AP025

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

110,00}

2,00]

3 660,00

Sommano

m2

660,00

0,38

€

250,80

0,089

148

AP057

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti realizzato con telaio in tub da
ponteggio controvenrtati con rete zincata compreso installazione
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione|
compresi cancelli carrabili. Costo per l'intera durata dei lavori.

4,00}

2,00]

1 8,00}

Sommano

m2

8,00}

6,11

€

48,88

0,017|

149

AP054

Parapetto anticaduta in metallo a bordo ciglio di parete a
strapiombo, per la protezione contro il vuoto realizzato da|
personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura
adeguata, con montanti infissi al suolo, e/o comunque
opportunamente ancorati al piano, ad interasse massimo di cm
120 e comunque adeguato al fine di garantire la tenutal
all’eventuale spinta di un operatore , altezza minima di ml.1,10. |
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in
senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei
montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro|
che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e lo smontaggio|
anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute piti volte durante le fasi di lavoro;
l'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dellimpresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo dei
parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per linteral
durata delle fasi di lavoro.

Ciglio "tagliata” (3,00+9,00+20,0+3,00+3,00)=m.38,00

40,00

Sommano

40,00}

€

19,29

€

771,60

0,274

150

AP064

Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di polipropilene,
maglia 10 x 10 cm., con bordatura in fune di poliammide DN 8
mm., sostenuta da cavi metalici idoneamente ancorati in parete
con tasselli chimici o meccanici, posta in opera da personale
esperto rocciatore provvisto delladeguata attrezzatura; costo di
utilizzo del materiale per anno o frazione di anno.

Bordo piano sommitale del dado

20,00}

1 20,00}

Sommano

20,00

6,87]

€

137,40

0,049

151

AP027

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compreso|
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

1 1,00

Sommano

Corpo

1,00

€

318,43

€

318,43

0,113

152

AP028

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in|
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata
posato a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per il primo mese o
frazione.

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

€

249,30

€

249,30

0,089
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153

AP029

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in|
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata
posato a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x|
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per ogni mese in piu o)
frazione.

3 3,00}

Sommano

cad.

3,00}

€

127,89

€

383,67

0,136|

154

AP030

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di
parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non ¢
presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del
servizio igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia.
Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un
sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere
dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro
per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo
del we, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana
del box.

Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e,
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
ligiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte,
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per I'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di
appoggio; l'uso dell'autogru per la movimentazione e la
collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine
opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. |l
bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta
dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per ['utilizzo
del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per
assicurare la corretta organizzazione del cantiere anche al fine di
garantire la salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile,
per il primo mese o frazione.

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

€

297,68

€

297,68

0,106

155

AP031

Costo di utilizzo, per la salute e ligiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile per ogni mese in piu o frazione.

3 3,00}

Sommano

cad.

3,00}

€

80,29;

€

240,87

0,086|

156

AP032

Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di
certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile utilizzo:
betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili
con idoneo ldn costituito da conduttore in terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm2 e picchetti in acciaio zincato daj
almeno 2,00 m .

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

€

86,34]

€

86,34

0,031

GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE

157

AP033

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con
“kit salvavita“ consistente in specifico dispositivo munito di
apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose
standard di adrenalina che pud essere conservata atemperatura
ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di
shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero (api,
vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o|
inalazione).

1 1,00

Sommano

cad.

1,00

€

91,35

€

91,35

0,032
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158

AP034

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per|
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno|
della cute.

1,00

Sommano

cad.

1,00

15,88

15,88

0,006|

159

AP035

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti
in aree fortemente infestate.

1,00

Sommano

cad.

1,00

9,39

9,39

0,003

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la|
durata dei lavori.

160

AP036

di kg 6 a polvere

1,00

Sommano

cad.

1,00

14,49

14,49

0,005|

161

AP037

CO2dakg5

1,00

Sommano

cad.

1,00

28,98

28,98

0,010|

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei
lavori:

162

AP038

sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di
potenza adeguata tra operatori interni allarea operatival

1,00

Sommano

cad.

1,00

20,79

20,79

0,007]

163

AP039

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo bsoccorso ed emergenze:

1,00

Sommano

cad.

1,00

36,35

36,35

0,013

164

AP040

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla
normativa vigente, costituito da: braga a tracolla, bombola 3 | e 20,
MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera.
Nolo ogni 30 giorni lavorativi.

3,00}

Sommano

cad.

3,00}

33,77,

101,31

0,036|

165

AP058

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vital
temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto cio che
occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le
caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per I'uso e
la manutenzione; I'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La|
protezione é e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita.
Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra
due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine
di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per due punti di attacco
con distanza massima tra essi non maggiore di m 15.

1,00

Sommano

cad.

1,00

€

50,24

€

50,24

o.o18'|
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166

AP59

Incremento al costo di utilizzo, per ogni punto in piu di linea vital
temporanea orizzontale, fornita e posta in opera di cui al AP058|
con successiva distanza massima tra esssi non maggiore di m.
15.

1 1,00

Sommano

cad.

1,00 € 21,86

€ 21,86

0,008|
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AP060

Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di
conformita CE conforme alla normativa vigente in materia:
Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a norma UNI EN
360, carico massimo pari a 130 Kg., da posizionare sopra
l'operatore ( spostamento alterale < 40) costituito da una
chiocciola contenente cavo (DN 4 mm.) con resistenza alla rottura
pari a 120 DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI
EN 362, freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in grado
di concedere o recuperare cavo secondo le esigenze
dell'operatore con spazio di arresto, in caso di caduta, pari a
40/60 cm. lunghezza cavo 10 m.; costo di utilizzo mensile.

1 1,00

Sommano

cad.

1,00 € 26,65

€ 26,65]

0,009

168

AP61

Sistema anticaduta a funzioanmento automatico, secondo norma
UNI EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, DN 16 mm., da|
fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e
dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di
blocco dell'operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto
dpari a 30/40 cm, con occhiello e moschettone per I'aggancio dei
cordini di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile
per lunghezza fune pari a m. 20,00.

2) 2,00}

Sommano

cad.

2,00 € 17,01

€ 34,02,

0,012
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AP062

Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di
conformita CE conforme alla normativa vigente in materia: 10 m.;
Imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle
bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di
trattenuta, attacco frontale e dispositivo per la connessione a|
cordino di posizionamento tramite due coppie di anelli, fascia
pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma Uni
EN 358. costo di utilizzo mensile.

2) 2,00}

Sommano

cad.

2,00 € 6,22]

€ 12,44

0,004

170

AP063

Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di
conformita CE conforme alla normativa vigente in materia:
Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibraj
poliammidica ad alta ressistenza con anelli di aggancio, di
trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo sui
cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per collegamento a
dispositivo di trattenuta; costo di utilizzo mensile.

2 2,00}

Sommano

cad.

2,00| € 2,08

€ 4,16

0,001

TOTALE

€ 281.358,51

100,000
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