SCHEMA CONTRATTO

APPALTO DEI LAVORI POR-FESR LAZIO 2007/2013 ATTIVITA 114

VALORIZZAZIONE DELLE STRUTTURE DI FRUIZIONE DELLE AREE

PROTETTE, INTERVENTO “CIVILTA ETRUSCA NEL TERRITORIO DI

BARBARANO”.
REPUBBLICA ITALIANA
L’anno duemila............... , il giorno ... del mese di ....oovvviinnnnnn.
presso la Residenza comunale di .................. nell’ufficio Segreteria.
Avanti a me Dr. ........................ , Segretario del Comune di .................. s

autorizzato a rogare i contratti del Comune nella forma pubblica amministrativa ai

sensi dell’art. 97 c. 4 lettera c) del D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, senza ’assistenza di

testimoni per avervi i signori intervenuti d’accordo fra loro e con il mio consenso,

espressamente dichiarato di rinunciarvi, si sono personalmente costituiti:

che dichiara di intervenire in questo atto esclusivamente in nome, per conto e

nell’interesse del Parco Naturale Regionale Marturanum —Ente Gestore Comune di

Barbarano Romano con sede in Via IV Novembre s.n.c.. P.1.00620560565 che

rappresenta nella sua qualitd di Direttore del Parco, di seguito definito, per brevita,

Amministrazione appaltante.

il sig. coeiii nato a .............. il residente in ...................
nella sua qualifica di ................. dell’'impresa ................ , affidataria dei lavori,
con sede legale in .................oooenil, CF. eP.IVA ..., , di

seguito definito, per brevita, Impresa appaltatrice.

comparenti della cui identitd personale e capacita giuridica di contrattare io segretario

sono personalmente certo.




PREMESSO

- che con deliberazione della Giunta Municipale n. ........... del ..oooviiiii. s

dell’Ente Gestore Comune di Barbarano Romano, esecutiva ai sensi di legge, ¢ stato

approvato il progetto esecutivo relativo ai lavori in oggetto per un importo complessivo

di €.380.000,00 recante un importo dei lavori a base d’asta di €.281.358,51 di cui

€.21.238,04 per oneri per la sicurezza dei lavoratori non soggetti a ribasso;

- che con determinazione del .............. n. ... del ............... sono stati

determinati, in conformita al disposto dell’art. 11 c. 2 del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163

e s.m.i., gli elementi a contrattare di cui all’art. 192 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e

s.m.i. ed ¢ stato disposto di affidare i lavori mediante procedura ................ con il

metodo di cui all’art. 81 del gia citato D.Lgs. n. 163/2006 e con il criterio di cui all’art.

- che, a seguito dell’espletamento della gara e come da verbale in data ............ e

stata proclamata provvisoriamente aggiudicataria dell’appalto di che trattasi I’'impresa

.................. che ha offerto un ribasso del .........% sull’importo a base di gara, e
pertanto per un importo netto pari ad € .................. da assoggettarsi ad IVA,
(eventuale) e secondo la seguente offerta migliorativa ................. ;

- che con determinazione del .............. N ....... del ........... I’appalto & stato

definitivamente aggiudicato alla succitata ditta, alle condizioni dette a seguito del

riscontro della regolarita delle procedure seguite;

- che sono stati acquisiti tutti i documenti necessari a comprovare la capacita

giuridica, tecnica, economica e finanziaria dell’impresa aggiudicataria;

- che sono stati espletati gli adempimenti per la pubblicitd dell’esito della gara

prescritti dagli artt. 65 e 122 c. 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. nonché

quelli relativi alla informazione sulle esclusioni e sull’aggiudicazione di cui all’art. 79
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del medesimo decreto;

- che ¢ spirato il termine di cui all’art. 11 c. 10 del decreto di cui al punto precedente.

CIO’ PREMESSO

essendo intenzione delle parti addivenire alla stipulazione del contratto in forma valida

e regolare, le stesse convengono e stipulano quanto appresso.

ARTICOLO 1

La premessa narrativa ¢ parte integrante e sostanziale del presente contratto.

ARTICOLO 2

IL Sig. coviiiiiiiiiiiii , nella sua qualitd di ............cooeveiiiiinn.L.

del Parco Regionale Marturanum, nel cui nome ed interesse dichiara di operare e di

agire, conferisce all’impresa ................c.oceviiiiiiiiina... I’appalto dei lavori di

consolidamento e restauro conservativo del monumento rupestre denominato “Tomba

del Cervo” e della “Chiesa di San Giuliano”, oltre al miglioramento della fruibilita e

visibilita con interventi sulla viabilita principale che su tratti di sentieri escursionistici,

a finanziamento POR FESR Lazio 2007/2013 Attivita II.4 Valorizzazione delle

strutture di fruizione delle Aree Protette, intervento “Civilta Etrusca nel territorio di

Barbarano”.

ARTICOLO 3

Il corrispettivo dell’appalto viene determinato, tenuto conto del ribasso offerto, nella

sommadi€ ...... da assoggettarsi ad IVA ed ¢ da intendersi a misura ai sensi dell’art.

53 c. 4 secondo periodo del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i. - secondo quanto

specificato nel Capitolato Speciale di Appalto dei lavori di cui al presente contratto.

ARTICOLO 4

Ai sensi dell’art. 137 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e s.m.i. formano parte

integrante del presente contratto, pur non allegati, i seguenti documenti:




a) il capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici approvato con Decreto del

Ministero dei Lavori Pubblici 19 aprile 2000, n. 145 per la residuale parte in vigenza ;

b) il capitolato speciale d’appalto;

c) gli elaborati grafici progettuali e le relazioni;

d) I’elenco dei prezzi unitari;

e) piani di sicurezza;

f) il cronoprogramma;

2) le polizze di garanzia;

h) (eventuale) proposta migliorativa offerta in sede di gara.
ARTICOLO 5

I lavori dovranno essere ultimati nel termine di 180 (centottanta) giorni naturali e

consecutivi, a partire dalla data del verbale di consegna, sotto la comminatoria di una

penale di € ............... per ogni giorno di ritardo, pari al 1/1000 (uno per mille

dell’importo contrattuale).

Eventuali proroghe del termine di ultimazione di cui sopra potranno essere concesse

dall’Amministrazione appaltante a suo insindacabile giudizio su richiesta espressa

dell’impresa appaltatrice formulata con congruo anticipo rispetto alla scadenza del

termine di esecuzione dei lavori e comunque almeno 30 giorni prima della scadenza del

termine medesimo e sempre che il ritardo nella prosecuzione dei lavori dipenda da motivi

di forza maggiore, cio¢ imprevedibili ed inevitabili, estranei alla volonta ed alla

responsabilita dell’impresa appaltatrice, che siano sopravvenuti a ritardare i lavori

durante la loro esecuzione e comunque nel rispetto delle prescrizioni di cui all’art. 159

del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

ARTICOLO 6

L’impresa appaltatrice avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera quando




I’'importo dei lavori eseguiti, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute di legge

raggiungera rispettivamente il 15%, il 30% ed il 60% dell’importo del corrispettivo di cui

al precedente art. 3, salvo 'ultimo che sara emesso qualunque sia I’importo dello stesso, e

comunque con le modalita specificate nel Capitolato Speciale d’ Appalto.

Il termine per I’emissione dei certificati di pagamento relativi agli acconti del

corrispettivo di appalto ed il termine per disporre i relativi pagamenti sono quelli

contemplati dall’art. 143 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. Nel calcolo del tempo!

contrattuale per la decorrenza degli interessi di ritardato pagamento non saranno

computati i ritardi dovuti a forza maggiore o comunque a causa non imputabile

all’ Amministrazione appaltante.

Il pagamento della rata di saldo sara effettuato entro il novantesimo giorno dall’emissione

del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione e non

costituira presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’art. 1666 c. 2 C.C.

Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del Codice civile, I' appaltatore risponde per la

difformita ed 1 vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati

dall’Amministrazione appaltante prima che il certificato di collaudo provvisorio o il

certificato di regolare esecuzione assuma carattere definitivo.

In caso di subappalto, ai sensi dell’art. 118 c. 3 del D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163,

I’ Amministrazione appaltante non provvedera a corrispondere direttamente al

subappaltatore o al cottimista 1importo dei lavori dagli stessi eseguiti, fatto salvo il

disposto dell’art. 37 c. 11 del medesimo decreto; pertanto ¢ nell’eventualita fatto obbligo|

all'impresa appaltatrice di trasmettere, entro venti giorni dalla data di ciascun pagamento|

effettuato nei loro confronti, copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti da essal

via via corrisposti al subappaltatore o cottimista, con l'indicazione delle ritenute di

garanzia effettuate. Qualora I'impresa appaltatrice non trasmetta le fatture quietanziate




del subappaltatore o del cottimista entro il predetto termine, 1’Amministrazione

appaltante sospendera il successivo pagamento a favore dell’impresa appaltatrice.

ARTICOLO 7

Al sensi e per gli effetti dell’art. 3 della Legge 13.8.2010 n. 136 ed al fine di assicurare la

la tracciabilitd dei flussi finanziari, nella esecuzione dei lavori che formano oggetto del

presente contratto di appalto I’'impresa appaltatrice si obbliga ad utilizzare uno o pill conti

correnti bancari o postali, accesi presso banche o presso la societa Poste italiane S.p.A.,

dedicati, anche non in via esclusiva, alle commesse pubbliche. L impresa si obbliga ad

effettuare tutti i movimenti finanziari relativi ai lavori medesimi, che devono essere

obbligatoriamente registrati su detti conti correnti dedicati, esclusivamente tramite lo

strumento del bonifico bancario o postale. Il bonifico bancario o postale deve riportare, in

relazione a ciascuna transazione posta in essere, il codice unico di progetto (CUP), che &

il seguente: G77108000030002 ed il codice identificativo di gara (CIG) che ¢ il seguente:

L’impresa appaltatrice si obbliga a comunicare al Committtente gli estremi identificativi

dei conti correnti dedicati di cui al precedente comma entro sette giorni dalla loro

accensione e comunque prima della maturazione del primo stato di avanzamento dei

lavori, nonché, nello stesso termine, le generalita e il codice fiscale delle persone delegate

ad operare su di essi.

L’impresa appaltatrice assume I’obbligo di inserire le clausole di cui sopra in tutti i

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati ai

lavori in oggetto, a pena di nullita assoluta degli stessi.

L’ Amministrazione appaltante si riserva la facolta di verificare il rispetto della suddetta

disposizione.

L’impresa appaltatrice, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia




dell’inadempimento di una propria controparte agli obblighi di tracciabilita finanziaria di

cui al presente articolo procede all’immediata risoluzione del rapporto contrattuale,

Informandone contestualmente 1?Amministrazione appaltante e la Prefettura - Ufficio

territoriale del Governo territorialmente competente.

ARTICOLO 8

I’ Amministrazione appaltante non concedera in qualsiasi forma, anticipazioni del prezzo

del contratto di appalto giusta disposto dell’art. 5 c. 1 della legge 28.05.1997, n. 140.

ARTICOLO 9
La cauzione definitiva & stata costituita mediante polizza fideiussoria n. ......... prestata
dalla ...........ccoeeinn. — Agenzia ............... per un importo di € ......................

N

La cauzione ¢ stata prestata a garanzia dell’adempimento di tutte le obbligazioni del

contratto e del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento delle

obbligazioni stesse, nonché a garanzia del rimborso delle somme pagate in pill

all’Impresa appaltatrice rispetto alle risultanze della liquidazione finale, salva comunque

la risarcibilita del maggior danno; cessa di avere effetto solo alla data di emissione del

certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione, 0 comunque

decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei lavori risultante dal relativo certificato.

ARTICOLO 10

L’Impresa appaltatrice assume la responsabilita di danni a persone e cose, sia per quanto

riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprieta, sia quelli che essa dovesse arrecare a

terzi o all’opera in conseguenza dell'esecuzione dei lavori e delle attivita connesse,

sollevando I’ente appaltante da ogni responsabilita al riguardo.

All’'uopo I’'impresa appaltatrice ha stipulato conla ...............c.ocooi. polizza
assicurativa prevista dall’art. 125 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i. n. ............... , rilasciata
dalla Agenziadi .............ocooeiiil.




ARTICOLO 11

In caso di inosservanza delle condizioni contrattuali o comunque di ricorrenza di una

delle condizioni di cui al precedente articolo 9 1I’Amministrazione appaltante potra, di

diritto, rivalersi di propria autorita sulla garanzia fideiussoria come sopra costituita, e

I’impresa appaltatrice sara tenuta a reintegrarla nel termine e con le modalita che saranno

all’uopo fissate.

ARTICOLO 12

L'impresa appaltatrice ¢ tenuta ad osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi

nazionali e di zona stipulati tra le parti sociali firmatarie di contratti collettivi nazionali

comparativamente piu rappresentative, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela,

sicurezza, salute, assicurazione, assistenza, contribuzione e retribuzione dei lavoratori.

L’impresa si obbliga, altresi, ad applicare il contratto e gli accordi predetti anche dopo la

scadenza e fino alla loro sostituzione. I suddetti obblighi vincolano I’impresa anche se

non sia aderente alle associazioni di categoria stipulanti o receda da esse ed

indipendentemente dalla struttura e dimensione dell’impresa stessa e da ogni altra sua

qualificazione giuridica, economica e sindacale.

L’impresa ¢ responsabile, in rapporto alla stazione appaltante, della osservanza delle

norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi loro

dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non disciplini ’ipotesi del

subappalto. Il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato, non esime I’'impresa dalla

responsabilita di cui al comma precedente e cid senza pregiudizio degli altri diritti della

stazione appaltante.

Ai sensi dell’art. 6 c. 3 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. al momento dell’emissione di ogni

Certificato di pagamento il responsabile del procedimento provvedera ad acquisire

d’ufficio il documento unico di regolarita. In caso di ottenimento di un documento unico




di regolarita contributiva che segnali un’inadempienza contributiva relativa a uno o piu

soggetti impiegati nell’esecuzione del contratto, il medesimo trattiene dal certificato di

pagamento I’importo corrispondente alla inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto

per le inadempienze accertate mediante il documento unico di regolarita contributiva ¢

disposto direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa la cassa edile, salve

restando in ogni caso le maggiori responsabilita in capo all’appaltatore.

A garanzia degli obblighi suddetti sull’importo netto progressivo dei lavori ¢ operata una

ritenuta dello 0,50 per cento. La ritenuta ¢ svincolata in sede di liquidazione del conto

finale, successivamente all’approvazione del certificato di collaudo o del certificato di

regolare esecuzione e sempre in seguito all’acquisizione d’ufficio del documento unico di

regolarita contributiva.

ARTICOLO 13

L’impresa appaltatrice si obbliga a comunicare tempestivamente all’Amministrazione

appaltante ogni modificazione intervenuta negli assetti proprietari e nella struttura

dell’impresa, nonché negli organismi tecnici ed amministrativi.

ARTICOLO 14

L’impresa da atto di aver ricevuto il piano di sicurezza e di coordinamento, il quale, pur

non allegato, forma parte integrante del presente contratto.

L’impresa si obbliga alla piena osservanza delle norme per ’igiene e per la prevenzione

degli infortuni sul lavoro in generale e nelle costruzioni o lavori particolari, ad attuare

tutti gli adempimenti dettati dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. a tutela dell’integrita fisica e

della personalita morale dei lavoratori, a rendere edotti gli stessi dei rischi specifici cui

sono esposti, ad esigere che usino i dispositivi di protezione individuale e che osservino|

le misure di sicurezza dettate dal piano di sicurezza e di coordinamento e dal piano di

sicurezza operativo, collaborando in ci0 con il coordinatore per 1’esecuzione dei lavori.




Ogni e qualsiasi danno o responsabilita che dovesse derivare dal mancato rispetto delle

disposizioni sopra richiamate fara carico esclusivamente all’impresa appaltatrice con

esonero totale dell’ Amministrazione appaltante.

A norma dell’art. 90, comma 9, del D.Lgs. n. 8§1/2008 e s.m., I’appaltatore ¢ tenuto a

presentare alla Stazione appaltante, prima della consegna dei lavori, la documentazione di

cui all’allegato XVII al medesimo D.Lgs. n. 81/2008 e s.m., nonché una dichiarazione

attestante 1’organico medio annuo dell’Impresa distinto per qualifica, le copie

dell’avvenute denuncie dei lavoratori effettuate all’INPS, all’INAIL ed alle Casse Edili e

una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazione sindacali

comparativamente piu rappresentative applicato ai lavoratori dipendenti.

A norma dell’art. 131 del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m. I’appaltatore & tenuto a consegnare,

entro trenta giorni dall’aggiudicazione e comunque prima della consegna dei lavori

(qualora questa avvenga in data anteriore alla scadenza dei trenta giorni decorrenti

dall’aggiudicazione), il piano di sicurezza operativo.

L’impresa si obbliga a vietare ed impedire 1’accesso al cantiere di estranei non autorizzati

dal Direttore dei lavori.

L’impresa dovra trasmettere per conoscenza al direttore dei lavori copia delle denunce di

infortuni; in caso di inosservanza di tale obbligo I’amministrazione applichera una penale

pari ad € 258,23.

ARTICOLO 15

Non sara accordato allTmpresa appaltatrice alcun indennizzo per perdite, avarie o danni

che si verificassero durante il corso dei lavori, fatta eccezione soltanto per i danni

derivanti da cause di forza maggiore alle opere, qualora tali opere siano state eseguite a

regola d'arte in conformita agli ordini e alle prescrizioni date dalla direzione lavori,

sempre che tali danni siano stati denunciati per iscritto al direttore dei lavori entro cinque
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giorni dall‘evento secondo quanto previsto dall’art. 166 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m. 11

compenso per i danni sara limitato ai lavori necessari per riparare i danni riconosciuti

dall’ Amministrazione appaltante e sara calcolato applicando gli stessi i prezzi netti

indicati nel contratto.

Nessun compenso sara dovuto per i danni di forza maggiore quando siano imputabili di

negligenza dell'appaltatore o delle persone delle quali ¢ tenuto a rispondere, che non

abbiano osservato le regole d'arte e le prescrizioni della direzione lavori. Se il

comportamento colposo dell’appaltatore o delle persone delle quali esso ¢ tenuto a

rispondere ha concorso a cagionare il danno, il compenso ¢ ridotto in proporzione al

grado della colpa.

Resta contrattualmente convenuto che non saranno considerati come danni di forza

maggiore:

gli scoscendimenti, le solcature ed altri guasti che venissero prodotti dalle acque

meteoriche alle scarpate ai limiti degli scavi o dei rilevati, o agli interramenti delle

cunette e tombini;

- 1 danni provocati dalla fauna selvatica

dovendo l'impresa provvedere a riparare tali danni a sua cura e spese.

ARTICOLO 16

Si potra procedere alla risoluzione del rapporto contrattuale prima della sua naturale

scadenza:

- nei casi di cui agli artt. 132 c. 4, 135 e 136 del D. Lgs. 12.04.20006, n. 163;

- in caso di gravi e ripetute violazioni dei piani di sicurezza da parte dell’impresa

appaltatrice, previa formale costituzione in mora dell’interessato, ai sensi dell’art. 131 c.

- 3del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.;

- in tutti i casi in cui una opiu transazioni relative ai lavori in questione siano state eseguite
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senza avvalersi del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a

consentire la piena tracciabilita delle operazioni, come prescritto dal precedente art. 7.

L’ Amministrazione appaltante ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto

previo il pagamento dei lavori eseguiti e del valore dei materiali utili esistenti in cantiere,

oltre al decimo dell’importo delle opere non eseguite, con le modalita di cui all’art. 134

del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.i.

ARTICOLO 17

Il presente contratto non ¢ cedibile ne pignorabile.

ARTICOLO 18

Tutte le spese inerenti e conseguenti al presente atto, nessuna esclusa ed eccettuata, sono

ad esclusivo carico dell’Impresa appaltatrice, che dichiara di accettarle.

Sono anche a carico dell’appaltatore le spese relative alla pubblicita quando:

a) l'importo finale dei lavori superi di piu del 20% quello di aggiudicazione o di

affidamento;

b) l'ultimazione dei lavori sia avvenuta con un ritardo superiore a 6 mesi rispetto al tempo

di realizzazione dell’opera fissato al momento dell’aggiudicazione;

c) le sentenze e le pronunce emesse dall’osservatorio dispongano variazioni rispetto agli

importi di aggiudicazione o di affidamento dei lavori.

Quando T’appaltatore non adempia a tali obblighi, ’appaltante sara in diritto, previo

avviso dato per iscritto, e restando questo senza effetto entro il termine fissato nella

notifica, di provvedere direttamente alla spesa necessaria, disponendo il dovuto

pagamento a carico dell’appaltatore. In caso di rifiuto o ritardo di tali pagamenti da parte

dell’appaltatore, essi saranno fatti d’ufficio e I’appaltante si rimborsera della spesal

sostenuta sulla prima rata di acconto utile o sul saldo finale.

Sara applicata una penale pari al 10% sull’importo dei pagamenti derivanti dal mancato|

12




rispetto degli obblighi sopra descritti nel caso che ai pagamenti stessi debba provvedere

I’appaltante. Tale penale sara ridotta del 5% qualora I’appaltatore ottemperi all’ordine di

pagamento entro il termine fissato nell’atto di notifica.

ARTICOLO 19

Del presente contratto, ai sensi dell’art. 40 del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, le parti

richiedono la registrazione in misura fissa trattandosi di esecuzione di lavori assoggettati

all’imposta sul valore aggiunto (IVA).

ARTICOLO 20

Per tutti gli effetti del presente atto, I’Impresa appaltatrice elegge domicilio legale in ...

Le parti danno atto che ¢ stata acquisita dall’Amministrazione appaltante, la

certificazione della camera di commercio, industria e artigianato di ..................... s

attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui

all'articolo 67 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4 ed

all'articolo 91, comma 7 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159.

Del presente atto, scritto con mezzi elettronici da persona di mia fiducia e completato a

mano per mia cura, che occupa ............ pagine intere e parte della ............ fin qui,

io Segretario ho data lettura ai comparenti i quali, da me richiesti, lo dichiarano

conforme alla loro volonta, lo approvano e lo sottoscrivono con me Segretario come

per legge.

Il rappresentante del Parco Regionale Marturanum — ................cooeiieinei.

L’ Impresa appaltatrice .......o.eueniinirtii i

Il Segretario Comunale ............couiiiiiiiiiii
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