
Importi parziali Importi  totali

A)

A.1 Importo Lavori a misura a base d'asta 260.861,60€        
Importo totale Lavori  a base d'asta  €            260.120,47 

A.2 Oneri genreali di sicurezza  non soggetti a ribasso  €            20.496,91 

 €             21.238,04 

A) Importo totale lavori ed oneri sicurezza    (A.1+A.2)  €            281.358,51 

B)

B.1 Lavori in economia, previsti in progetto ed esclusi dall'appalto ( = 1,81% imp.netto

lav.)

B.1.a.  Taglio vegetazione invasiva, accantonamento e trinciatura  €              5.082,50 

B.2 Imprevisti (= 4,54% imp. netto lav.)  €            12.760,86 

B.3 Rilievi accertamenti ed indagini (=3,63% imp. netto lav.)  €                        -   

B.3.a Indagine geofisica ad alta risolozione con georadar  €              1.500,00 

B.3.b Indagine geognostica e geologica Chiesa San Giuliano  €              1.700,00 

B.3.c. Rel Geologica Compatibilità geomorfologica Tomba Cervo  €              1.300,00 

B.3.d.Rilevi alta risolozione laser scanner Tomba Cervo  €              1.700,00 

B.3.e. Rilievi alta risoluzione laser scanner Chiesa San Giuliano  €              2.500,00 

B.3.f. Videoispezione vano sotterraneo San Giuliano  €                300,00 

B.3.g.  Integrazione indagini geologiche per sismica  €              1.223,53 

B.4 Allacciamenti ai pubblici servizi  €                        -   

B.5 Acquisizione aree o immobili  €                        -   

B.6 Accantonamento di cui all'art. 133 del D.Lgs. 163/2006 (=1,07% imp.netto lav.)
 €              3.000,00 

B.7 Spese tecniche relative alla progettazione, alle necessarie attività

preliminari, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di

progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori e al

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, assistenza

giornaliera e contabilità, assicurazione dei dipendenti RUP Collaudo

pubblicazioni gara (= 10,17% imp. netto lav.)

B.7.a) Fasi Progettazione (interna)  €                        -   

B.7.b) Fasi Cordinamento sicurezza - calcoli strutturali - piano manutenzione  €            13.000,00 

B.7.c) Direzione lavori contabilità liquid. assist. (interna)  €                        -   

B.7.d) Assicurazioni dei dipendenti  €              1.600,00 

B.7.e. attività preliminare alla progettazione per  restituzione grafica rilievi  €                750,00 

B.7.f. progettazione grafica per pannelli divulgativi  €                500,00 

B.7.g Supporto Archeologo contestuale ad esecuzione e Direzione lavori  €              4.000,00 

B.8 spese per attività di consulenza o di supporto (interna)  €                        -   

B.9 eventuali spese per commissioni giudicatrici (interna)  €                        -   

B.10 spese gara, pubblicità e, ove previsto, per opere artistiche  €                250,00 

B.11 spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal

capitolato speciale d’appalto, collaudo tecnico amministrativo, collaudo

statico ed altri eventuali collaudi specialistici

B.11.a. Collaudi  €              3.500,00 

B.12 Corrispettivi incentivi art. 92 D.Lgs, 163/2006 (=1,70% < max 2% imp. netto

lav.)  €              4.783,09 

B.13 I.V.A ed eventuali altre imposte

B.13.a) Oneri assicurativi e previdenziali: 

(Su B.7.b 4%)  €                520,00 

(Su B.3.b 2%)  €                  34,00 

(su B.3.c 2%)  €                  26,00 

(su B.3.g. 2%)  €                  24,47 

(su B.11.a. 4%)  €                140,00 

PROGETTO ESECUTIVO
Lavori di consolidamento e restauro conservtivo della Chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo "  

- POR FESR Lazio 2007-2013 Attività II.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette  “ Civiltà Etrusca nel Territorio di 

Barbarano”

 QUADRO ECONOMICO   

LAVORI

SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE
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 QUADRO ECONOMICO   
B.13.b) IVA 21% su spese tecniche 

( 21% su B.7.b e su Oneri  Ass. e Prev.)  €              2.839,20 

(20% su B.3.b e su oneri  Ass. e Prev.)  €                346,80 

(20% su B.3.c e su oneri Ass. e Prev.)  €                265,20 

Ritenuta acconto 20% su restituzioni grafiche rilievi  €                150,00 

(21% su  B.11.a. e su oneri Ass. e Prev.)  €                764,40 

 IVA 20% su B.1.a) lavori (taglio prev. vegetazione infestante)  €              1.016,50 

B.13.c) IVA 21% su forniture  €                        -   

 IVA 10% su A,  lavori  €            28.135,85 

 IVA 20% su B.13.f. servizi e prestazioni per videoispezioni  €                  60,00 

  IVA 21% su B.3.g.e su oneri  Ass. e Prev  €                262,08 

IVA 21%  su B.7.g  €                840,00 

B.14 Spese generali ( = 0,93% <  5% investimento)

B.14.a. Spese per riproduzioni grafiche  €              2.200,00 

B.14.b Realizzazione cartellonistica e stampa materiale didattico-divulgativo  €                867,01 

B.14.c Spese istruttoria e conservazione progetti per autorizzazione sismica   €                700,00 

B) Importo totale somme a disposizione (B1+…+B14)  €             98.641,49 

 €            380.000,00 

 €            380.000,00 

    marzo 2012

Il Responsabile del Procedimento

(Geom. Maurizio Ghigi)

Il Direttore 

(Dott. Stefano Celletti)  Geom. Maurizio Ghigi 

Arch. Laura Pacini

Geom. Pietro Ottaviani

IMPORTO TOTALE DI PROGETTO  (A + B)

IMPORTO FINANZIAMENTO 

I Progettisti


