Lavori di consolidamento e restauro conservtivo della chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo" POR
FESR Lazio 2007-2013 Attivita 11.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette “ Civilta Etrusca nel Territorio di Barbarano”
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Consolidamento e restauro chiesa di S. Giuliano

Intervento 1b Decespugliamento area di intervento ed asportazione
infestanti parietali

AP001

Decespugliamento di area boscata e non, invasa da
vegetazione arbustivo-erbacea infestante , in aree di qualsiasi
natura e pendenza, eseguito a mano con falce, decespugliatore
e motosega, con salvaguardia delle presenze naturali e della
eventuale rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con
raccolta ed accatastamento in luogo contiguo indicato dalla D.L.
dei materiali di risulta

Sommano,

m2

404,00

1,35

€

545,40

0,194

AP002

Pulizia prospetti con diserbo ed estirpazione della vegetazione|
infestanti presenti su strutture murarie orizzontali e verticali
eseguita a mano, con ogni cautela anche mediante applicazione
di prodotto biocida, e successiva asportazione sia della
vegetazione essicata che degli apparati radicali ramificati
all'interno della muratura, compresa la successiva pulitura della
superficie ricorrendo all'utilizzo di spazzole di saggina o di
aspiratore e successivo lavaggio dello sporco (terra e depositi
vari) con acqua deionizzata compresi e compensati gli eventuali
sollevamenti ed abbassamenti del materiale di risulta, carico
scarico e trasporto alle pubbliche discariche, indennita di
discarica e quant'altro per dare illavoro finito a regola d'arte.

Sommano,

m2

377,26

€

15,29

€

5.768,31

2,050]

Intervento 2b e 3b chiusura cavita

A04.01.012.c

Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere
di solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile|
fino a 3,60 m e sovrastante orditura costituita da morali di abete,
compreso il montaggio e lo montaggio ad opera ultimata,
allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della
pubblica incolumita degli operai ed ogni onere e magistero: volte

Sommano,

mq

2,35

€

25,82

€

60,68

0,022

A04.01.015.a

Sbadacchiatura completa delle pareti di scavo a trincea, in
legname o con palanche metalliche contrastate da traverse e
comunque in condizioni stabilite dal piano di sicurezza,
compresi noleggio del materiale per tutta la durata dei lavori,
approvvigionamento, lavorazione, montaggio, smontaggio e
ritiro dal cantiere a fine lavori, valutato per ogni metro quadrato
di superficie di scavo protetta: tipo a cassa chiusa

Sommano,

mq

8,00

€

10,85

€

86,80

0,031
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A02.01.007

Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano con l'uso di
utensili. L'opera viene realizzata a piccoli tratti ed & anche
passante, dove richiesto dalla D.L., sotto le fondazioni o i muri
esistenti. Le materie da asportare possono essere di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Esclusa laj
roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti rocciosi ed
i relitti delle murature esistenti; I'allontanamento, dalla zona di
scavo, delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico
del materiale scavato nellambito del cantiere; le opere
provvisionali di protezione e di sostegno sia del cavo sia della
muratura, il tutto secondo le prescrizioni della D.L. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare 'opera finita.

Sommano,

m3

2,89

434,36

1.256,17]

0,446

A02.02.001.a

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i
movimenti dei materiali per quanto sopra sia con mezzi
meccanici che manualii: Con l'uso di mezzi meccanici con
materiale proveniente dagli scavi depositato sull'orlo del cavo

Sommano,

m3

2,89

2,36

0,002

A02.02.001.d

Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali
selezionati, compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a
strati non superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarich ...
proveniente da cave di prestito compreso ogni indennita, gli
oneri per carico, trasporto e scarico nel luogo di impiego

Sommano,

ms3

5,61

38,44

215,57

0,077

A 6.03.001.a.

Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di
puntellatura e sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di
appoggio; eseguite a regola d'arte e misurate secondo I3
superficie effettiva delle casseforme a contatto con |l
calcestruzzo: per plinti di fondazione, per fondazioni rettilinee
continuee (travi rovesce, murature di sotterraneo)

Sommano,

m2

4,16

22,49

93,56

0,033

A06.02.001.a

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola;
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 22 K, Fe B 32 K, Fe B
38 K, Fe B 44 K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo
controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

Sommano,

kg

44,83

1,48

66,34

0,024}

10

A06.01.001

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera,
eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m?3 di sabbia e 0,8 m3
di ghiaietto, per quantitativi di piccola entita, su ordine della D.L.
o previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste
compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un’opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
opere provvisionali, le casseforme e il ferro di armatura, per
strutture a piano di campagna




Lavori di consolidamento e restauro conservtivo della chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo" POR
FESR Lazio 2007-2013 Attivita 11.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette “ Civilta Etrusca nel Territorio di Barbarano”

Computo estimativo - Progetto Esecutivo

ne

ART. ELENCO
PREZZI

RIFERIMENTO PREZZO E DESCRIZIONE

u.m.

Quantita

prezzo
unitario

Importo
in Euro

Inc.%

Sommano,

ms3

1,06

€

198,68,

€

209,81

0,075

11

A09.01.004.b

Muratura mista per fabbricati in elevazione, formata da
scheggioni di pietrame di tufo o pietrame calcareo e malta
bastarda, con doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la
lunghezza del muro ad interasse variabile da 100 a 160 cm,
retta o centinata, di qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza,
compresa l'esecuzione in mattoni o calcestruzzo di spallette,
spigoli, immorsature, riseghe, ecc., ogni onere e magistero per
dare I'opera compiuta a regola d’arte: con fornitura del pietrame
di tufo o idoneo pietrame tenero locale

Sommano,

ms3

2,41

€

258,10

€

621,50

0,221

12

A09.01.005

Compenso alle murature di pietrame calcareo o tufaceo in
elevazione se eseguite in sottofondazione o entro fogne o
condotti chiusi. Sono compresi: l'onere per [illuminazione
artificiale, i mezzi speciali richiesti per lavori del genere ed ogni
altro occorrente per dare I'opera finita

Sommano,

ms3

2,41

€

31,61

€

76,12

0,027]

13

A21.01.022

Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro
murature portanti per creazione o allargamento di passaggio,
eseguita mediante: breccia nella muratura per I'alloggiamento
delle putrelle, posa su letto di malta e sigillatura degli interstizi
con malta a ritro compensato, le travi opportunamente
collegate, riempimento degli spazi tra le travi con getto di
betoncino ad alta aderenza, leggermente armato, le riprese delle
murature (demolizione della muratura sottostante da valutare a
parte), comprese opere di puntellatura e mezzi e provvedimenti
necessari per non arrecare danni ad opere non interessate al
lavoro. Compenso minimo: 40 kg

Sommano,

kg

158,08

€

13,82

€

2.184,67

0,776

Intervento 4b/1 - Consolidamento cantonale sud-est

Ripresa di muratura lesionata mediante scuci e cuci

14

AP003

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale|
con metodo scuci-cuci, fino a cm 70, comprendente demolizione
in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e
sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da
sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta
abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni
onere e magistero per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte
secondo le seguenti tipologie di murature: pietrame tufaceo di
recupero dal crollo con integrazione di materiale nuovo di forma
e dimensioni similari al preesistente, seguendo sempre le
indicazioni della D.L., compreso l'onere delle puntellature della
muratura e della messa in sicurezza delle pareti in fase di
esecuzione

Sommano,

m?2

5,59

€

322,80

€

1.804,45

0,641
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Intervento 4b/2 - Cucitura cantonale sud-ovest

15

A 21.01.12

Consolidamento di murature in pietrame fessurate da realizzarsi
nel seguente modo:

a) perforazioni a qualsiasi profondita con mezzo a semplice
rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 mm;

b) lavaggio con acqua del perforo;

c) iniezione con malta di cemento tipo 425 con rapporto acqua
cemento 0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con agenti espansivi
e con adesivanti elastomerici resistenti alla saponificazione
alcalina,

- resistenza a compressione 3
- modulo elastico 2 15.000 N/mmq

- barra di acciaio alettato FeB 44 K del diametro di 14 mm piu
corta del foro di circa40 mm per permettere la sigillatura;
sigillatura dei fori.

Compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro
pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.

30 N/mmq

Sommano,

24,00

€

94,31

€ 2.263,44

0,804

Intervento 5b reintegro paramento murario in pietra

(Integrazione lacune su paramento esterno)

16

AP004

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale|
con metodo scuci-cuci, fino a cm 30, comprendente demolizione
in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e
sua forzatura mediante inserimento di cunei di legno da
sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta
abbastanza fluida, compresa la fornitura del materiale ed ogni
onere e magistero per dare |'opera finita a perfetta regola d'arte
secondo le seguenti tipologie di murature: pietrame tufaceo di
recupero dal crollo con integrazione di materiale nuovo di forma
e dimensioni similari al preesistente, seguendo sempre le
indicazioni della D.L., compreso l'onere delle puntellature della
muratura e della messa in sicurezza delle pareti in fase di
esecuzione

Sommano,

m?2

8,00

€

218,91

€ 1.751,28

0,622

Intervento 6b Consolidamento strutture murarie a sacco

17

A21.01.016.b

Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e
incoerenti con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in
sospensione, da eseguirsi nel seguente modo: a) pulizia e
messa a vivo dei conci con spazzola a fili di acciaio e lavaggio|
della superficie; b) scarnitura profonda dei giunti evitando
accuratamente la scalpellinatura degli stessi, la loro
preparazione secondo le indicazioni della Direzione Lavori; c)
esecuzione di un reticolo nel paramento, costituito da un
numero adeguato di fori per iniezioni, mediamente n. 4 per ogni

metro quadrato, utilizzando le cavita presenti nei giunti o
praticando con trapano elettrico a sola rotazione, perforazione di
diametro 20 mm; d) fissaggio dei boccagli con idonea malta o
legante puro e colatura di acqua, se necessaria al fine di
inumidire le cavita da iniettare; e) iniezioni a bassa pressione di
miscele di materiali in sospensione con pompe manuali,
composte da cemento tipo 325 — 425, con dosaggio minimo di
200 kg a metro cubo di miscela, secondo disposizioni impartite
dalla D.L. ; f) asportazione di boccagli di iniezione e della malta d




Lavori di consolidamento e restauro conservtivo della chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo" POR
FESR Lazio 2007-2013 Attivita 11.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette “ Civilta Etrusca nel Territorio di Barbarano”

Computo estimativo - Progetto Esecutivo

ne

ART. ELENCO
PREZZI

RIFERIMENTO PREZZO E DESCRIZIONE

u.m.

Quantita

prezzo
unitario

Importo
in Euro

Inc.%

g) sigillatura e stuccatura con idonea malta o a base di calce,
terre colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 42.5 ¢
sabbia, a scelta della D.L.; h) perforazione delle pareti; i) carico,
trasporto e scarico all'interno del cantiere del materiale di risulta;
i) mano d'opera e attrezzature speciali necessarie. E inoltre
compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito. E esclusa
I'eventuale spicconatura di intonaci: per muratura da oltre lo
spessore di 0,50 m e fino a 0,70 m

Intervento 6b -chiesa laterale nord

24,75

Sommano,

m2

468,60

101,51

47.567,59

16,906

18

A 9.01.6.a mod.

Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la
raboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con maltaj
grassa di calce e pozzolona da applicarsi alla superficie del
paramento, ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta aj
regola d’arte, esclusi i ponteggi: con paramento a pietra rasa e a
teste scoperte per muratura in tufo o idoneo pietrame tenero
locale

Sommano,

m?2

461,46

21,94

10.124,43

3,598

Intervento 7 b restauro conservativo superfici intonacate e
pittoriche

19

AP005

Consolidamento  pellicola  pittorica  Ristabilimento  della
adesione/coesione della pellicola pittorica mediante applicazione
di resina acrilica in emulsione e/o soluzione a spruzzo e/o a
pennello con carta giapponese,eventuali infiltrazioni con siringa
e successiva pressione a spatola; inclusi gli oneri relativi alla
preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla
rimozione degli eccessi del prodotto applicato; da valutare su 1
mgq di superficie.

Sommano,

m?2

12,00

119,83

1.437,96

0,511

20

AP006

Consolidamento intonaco complesso Ristabilimento
dell'adesione tra supporto murario e intonaco mediante iniezioni
di malta idraulica o malta pozzolanica o malta idraulica
premiscelata per affreschi e puntellatura provvisoria; inclusi gli
oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di caduta, alla
preparazione del prodotto, alla stuccatura delle crepe, alla
successiva rimozione della rimozione del prodotto dalle
superfici;da valutare su 1 mq di superficie.

295,84

50,59

Sommano,

m2

50,59

295,84

14.966,55

5,319

21

AP007

Spolveratura Rimozione dei depositi superficiali incoerenti a
secco con pennellesse, aspiratori, inclusi gli oneri relativi alla
protezione delle superfici circostanti; da valutare su 1 mq di
superficie.

16,24

Sommano,

m?2

124,20

16,24

2.017,01

0,717

22

AP008

Esecuzione saggi stratigrafici Esecuzione di saggio stratigrafico|
cm 15 x 15 mediante rimozione controllata a bisturi degli strati
sovrammessi . Cadauno

36,6

Sommano,

cad

20,00

36,10

722,00

0,257
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23

AP009

Disinfezione e/o disinfestazione mediante applicazione di
biocida a pennello o a impacco, rimozione meccanica di
microrganismi autotrofi o eterotrofi e/o0 rimozione manuale di
vegetazione superiore; inclusi gli oneri relativi alla protezione|
delle superfici circostanti e alla velinatura di parti in pericolo di
caduta; da valutare su 1 mq di superficie.

Sommano,

m2

5,26

83,82

440,89

0,157

24

APO10

Pulitura Rimozione di depositi superficiali coerenti quali polvere,
sedimentata, fissativi alterati, ridipinture, sostanze polimerizzate
sovrammesse, vernici, cere, etc., mediante applicazione di
idoneo supportante imbevuto di tensioattivo o soluzione di sali
inorganici a varie concentrazioni e/o miscele di solventi organici,
bisturi, resine a scambio ionico o enzimi; successiva rifinitura
meccanica di eventuali residui delle sostanze asportate; inclusi
gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per la
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione e inclusi gli
oneri riguardanti al fase di estrazione dei sali residui della
pulitura; da valutare su 1 mqg di superficie mediamente
interessato dal fenomeno.

141,21

Sommano,

m2

37,60

141,21

5.309,50

1,887

25

APO11

Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture, strati aderenti alla
pellicola pittorica mediante bisturi, previa applicazione di
impacchi imbevuti di soluzione satura di carbonato d'ammonio,
resine a scambio ionico, inclusi gli oneri relativi alla
preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione
e dei tempi di applicazione; da valutare su 1 mq di superficie.

565,92

Sommano,

m2

18,41

565,92

10.418,59

3,703

26

APO012

Stuccatura (per lacune molto diffuse) Rimozione meccanica di
stuccature eseguite durante interventi precedenti gesso, malta,
cemento mediante bisturi, scalpello, martellino pneumatico,
inclusi gli oneri relativi al consolidamento dei bordi; stuccatura
delle crepe e delle cadute di intonaco con malta a base di
grassello di calce e polvere di marmo e/o sabbia di fiume e/o
pozzolana ventilata, inclusi i saggi per la composizione della;
malta idonea per colore e granulometria, I'applicazione di due o
piu strati d'intonaco, successiva pulitura e revisione cromatica;
da valutare su 1 mq di superficie gravemente interessato dal
fenomeno.

162,15

Sommano,

m?2

33,84

162,15

5.487,16|

1,950

27

AP013

Reintegrazione pittorica sottotono e/o mimetica delle piccole|
lacune o abrasioni della pellicola pittorica con colori ad
acquarello, ripristino della continuita cromatica ove siano
presenti alterazioni cromatiche irreversibili, lacune o abrasioni
dello strato pittorico piu estese, mediante applicazione di strati
coprenti e successive velature trasparenti per raggiungere il
tono simile all'originale.Operazione da valutare su 1 mq di
superficie

135,06

Sommano,

m2

37,60

135,06

5.078,26)

1,805

28

APO14

Ricostruzione a tratteggio Ricostruzione di grandi parti mancanti
ad acquarello con la tecnica del tratteggio, su lacune stuccate a
livello, da valutare su 1 mq di supericie.

803,59

2,00

Sommano,

m?2

2,00

803,59

1.607,18

0,571
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29

APO015

Ripristino della continuita cromatica dello strato di finitura, con
scialbi coprenti a base di calce e pigmenti minerali in polvere e
successive velature per raggiungere il tono simile all'originalel
ovvero il tono idoneo allapresentazione estetica dell'insieme
decorativo; inclusi gli oneri relativi alla esecuzione delle rasature|
a intonaco per riportare a livello le parti descialbate da valutare
su 1 mq di superficie

66,35

Sommano,

m2

34,64

€

66,35

€

2.298,36

0,817

30

AP055

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per
esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle
norma vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori per anno o frazione di anno, per
altezze fino a 3,60 m.

Sommano,

cad.

1,00

€

65,52

€

65,52

0,023

31

AP056

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per
esecuzione opere interne, completo di piani di lavoro, botole e
scale di accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle
norma vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio,
smontaggio e ritiro a fine lavori per anno o frazione di anno, per
altezze da 3,60 fino a 5,40 m.

Sommano,

cad.

1,00

€

110,44

€

110,44

0,039

Intervento 8b bauletto sommitale murature

32

AP016

Realizzazione, al di sopra della cresta muraria, di uno strato a
“schiena d’'asino” (bauletto di malta), alto circa 10-15 cm e
caratterizzato da una superficie omogenea allo scopo di
agevolare lo scorrimento delle acque piovane, mediante
I'impiego di malta avente un rapporto legante/inerte 1:3: (il
legante potra essere costituito da una combinazione, in
proporzione del 50%, di calce idraulica e calce grassa con inerti
preferibilmente ricavati dalla triturazione di pietre analoghe a
quelle costituenti la muratura da proteggere, cosi da evitare
fenomeni dovuti ad una incompatibilita fisico-meccanica tra la
malta e la muratura antica;

ad esempio: 2 parti di calce idraulica naturale, 2 parti di
grassello di calce, 12 parti di sabbia lavata e vagliata oppure, in
alternativa, 0,5 di calce idraulica naturale, 0,5 di grassello di
calce, 1 parte di pietra calcarea a grana media, 1 parte di
pietrisco a grana grossa, 1 parte di sabbia a grana fine),
pietrisco avente granulometria e colori idonei e prodotti antiritiro
cosi da evitare inconvenienti riconducibili all'infiltrazione
dellacqua allinterno della muratura, , compresa la
interposizione di giunti di dilatazione ogni 6 m opportunamente
sigillati con materiale a comportamento plastico/elastico

Sommano,

m2

51,44

€

94,27

€

4.849,48

1,724|
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Intervento 9b Lavorazioni risanamento copertura

33

A08.01.012

Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi I3
rimozione, la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la
sostituzione di tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o
mancanti, il fissaggio delle tegole nei colmi, nei compluvi e
lungo le linee di gronda con malta di calce e pozzolana, ed ogni
altra opera provvisionale, escluso solo il costo dei materiali
nuovi di rimpiazzo, che saranno contabilizzati a parte con i
prezzi dei materiali in provvista

Sommano,

m?2

136,30

41,32

5.631,97|

2,002

34

AP017

Fornitura in cantiere di embrici e coppi vecchi di recupero di
ottima qualita per manti di copertura alla romana, rispondenti
alle migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti

Sommano,

m2

30,00

24,40

732,00

0,260]

35

A08.01.015.c

Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione del
manto di copertura, pianellato e palombelli in aggetto e
smuratura scarpa, sostituzione dei palombelli con sagomatura,
listello terminale a cuneo, ripristino scarpa in muratura,
rimontaggio degli elementi di copertura in cotto con integrazione
di quelli mancanti o rotti, compreso ogni onere e magistero.
Misurato sul filo interno del muro perimetrale. palombelli delle
dimensioni 80 x 80 mm in castagno

Sommano,

m?2

5,00

95,54

477,70

0,170j

36

A08.01.022.d

Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque
sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,
comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso
materiale murate o chiodate alla distanza di un metro fra una e
I'altra, legature con filo di ferro zincato o rame: in rame dello
sviluppo della sezione di 330 mm

Sommano,

27,40

29,22

800,63,

0,285

37

A08.01.023.d

Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10
mm per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le
necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: in rame del diametro di 100 mm

Sommano,

27,00

20,90

564,30

0,201

38

A10.01.001

Spianata di malta in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di
almeno cm 2, tirata con regolo per la livellazione della
superficie, compresa l'esecuzione dell'alloggiamento incassato
per le bocchette di raccordo ai pluviali

Sommano,

m2

136,30

6,71

914,58

0,325

39

A 7.03.5.c.

per ogni 10 mm di maggior spessore

Sommano,

m?2

136,30

2,43]

331,21

0,118]
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40

A12.01.21

Compenso per l'applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci
sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq

Sommano,

m?2

136,30

€ 2,07]

282,14

0,100j

41

A10.01.002.b

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi
con residuo secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di
20+25 sec.: consumo 500 gr/mq

Sommano,

m?2

136,30

€ 1,55

211,27

0,075

42

A10.01.005.b

Manto  impermeabile  costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilita a freddo -20
°C. | teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100
mm trasversalmente, saldati a famma di gas propano al piano
di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm

Sommano,

m2

136,30

€ 10,33

1.407,99

0,500]

43

A10.01.005.e

Sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia

Sommano,

m?2

136,30

€ 2,07]

282,14

0,100j

44

AP018

Compenso per incollaggio coppi in corrispondenza del
sormonto con punti adesivo in polvere composto da cemento,
sabbie e resine sintetiche classificazione C1 EN 12004.

Sommano,

m2

136,30

€ 1,94

264,42

0,094

Impermeabilizzazione copertura terrazzata avancorpo,
nord.ovest

45

A10.01.002.b

Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi
con residuo secco del 50% e viscosita FORD n. 4 a 25 °C di
20+25 sec.: consumo 500 gr/mq

Sommano,

m?2

13,30

€ 1,55

20,62

0,007

45

A10.01.005.b

Manto  impermeabile  costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilita a freddo -20
°C. | teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100
mm trasversalmente, saldati a famma di gas propano al piano
di posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti
verticali per una quota superiore di almeno 0,20 m il livello
massimo delle acque, misurato in orizzontale ed in verticale:
dello spessore di 4 mm

Sommano,

m2

13,30

€ 10,33

137,39

0,049
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46

A 14.01.1.a.

Pavimento a getto costituito da uno strato di malta cementizia a
500 kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 mc di sabbia, dello
spessore di 2 cm, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato|
superiormente con malta di cemento tipo 32.5 dello spessore di
5 mm e rifinito a bocciarda, gettato su un massetto di sottofondo
di conglomerato cementizio dosato a 300 kg di cemento tipo
32.5 dello spessore di: 8 cm

Sommano,

m?2

13,30,

25,41

337,95

0,120j

47

AP019

Rinforzo strutturale del soppralco in legno posto a mezzanino al
P. 1°della torrre dell'Erermita mediante integrazione del numero
dei travetti per ridurre l'interasse a 40./. 50 cm. da incassare per
cm. 20 nella muratura, compresa rimozione ed allontanamento
dell'esistente tavolato da sostuire con nuovi elementi battentati
dello spessore minimo di mm.35 da chiodare sui sottostanti
travetti, il tutto in legno di castagno

Sommano,

m2

11,55

109,66/

1.266,57]

0,450]

Intervento 10 b collegamento colonne esterne

48

A17.01

Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e
dimensione (seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e
posto in opera in conformita alle norme CNR 10011, comprese
piastre, squadre, tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi
classe o saldatura, eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le
opere murarie per la posa in opera ed ogni altro onere e
magistero:

49

A17.01.1.c.

in acciaio Fe510B

Sommano,

kg

202,20

3,49

705,68

0,251

50

A 17.02.15

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147

Sommano,

kg

202,20

0,87

175,91

0,063

Intervento 11b Consolidamento arcate mediante risarciture,
riprese murarature, cuciture armate

51

A4.01.11.a.

Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature
di strutture, da demolire o da restaurare o pericolanti, costituite
da ritti, tavole, fasce, croci, gattelli ecc., compreso taglio a
misura, chiodatura e staffe con fornitura del materiale alla
committenza: A 4.01.11.a. approvvigionamento, montaggio,
manutenzione per tutta la durata del cantiere ed ogni altro onere
e magistero per fornire I'opera a regola d'arte e secondo le
normative di sicurezza

Sommano,

m3

3,00

433,31

1.299,93

0,462

52

A 4.01.11.b.

Smontaggio, accantonamento in cantiere del materiale
riutilizzabile e trasporto a rifiuto di quello ritenuto inutile secondo
disposizioni impartite dalla Direzione lavori.

Sommano,

ms3

3,00

116,20]

348,60

0,124
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53

AP020

Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni per
stuccatura e sigillatura di giunti su murature in pietra squadratal
0 semisquadrata faccia-vista, eseguito a qualsiasi altezza su
pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve,
compreso raschiatura di stuccature residue, lavatura e
spazzolatura dei conci, stuccatura profonda conmalta di calce
idraulica, strato di finitura a grassello (una parte) e sabbia
finissima (due parti) eventualmente additivata con emulsione
acrilica (max 4%), o in alternativa in calce eminentemente
idraulica desalinizzata (una parte) inerte in polvere di marmo
compatibile con l'orignaria (due parti) ed emulsione acrilica (max
4%), eseguita a spatola o a punta di cazzuola secondo
preventiva campionatura approvata dalla D.L. Il grado e tecnica
di finitura in raccordo con gli elementi di tessitura eseguita a
ribasso rispetto alla superficie lapidea, la cromia finale,
modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo colorate, € la
granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base
di opportuna campionatura preventiva.

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
I'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la
formazione degli spigoli, il raccordo con elementi lapidei o lignei
di facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e
spazzolatura, i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Sommano,

m2

40,00

€

33,64

€

1.345,60

0,478

54

AP021

Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea
malta di calce e pozzolana fine e scaglie di laterizio. Sono
compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; I'apertura
delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite, fino
alla profondita di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a
qualsiasi altezza e profondita e di qualsiasi natura; la ripresa
dell'intonaco, fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con
idonea malta di calce a gl./mc. 4,00 e pozzolana fine secondo le
indicazioni della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto
del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per dare l'opera finita

Sommano,

7,00

€

24,70

€

172,90

0,061

55

A9.01.2a.

Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o
pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 gl
di calce per mc di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore,
eseguita a qualsiasi altezza o profondita, compreso ogni
magistero per immorsature, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa e

quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte,
ed esclusione delle eventuali piattabande e architravi dal
valutare a parte:con pietrame di recupero, compresa la cernita

Sommano,

ms3

7,15

€

197,88

€

1414,84

0,503

56

A09.01.006.a Mod|

Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la
raboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta
grassa di calce e pozzolanada applicarsi alla superficie del
paramento, ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a
regola d’arte, esclusi i ponteggi: con paramento a pietra rasa e a
teste scoperte per muratura in tufo o idoneo pietrame tenero
locale

Sommano,

m2

25,00

€

21,94

€

548,50

0,195
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57

A 21.01.12

Consolidamento di murature in pietrame fessurate da

realizzarsi nel seguente modo:

a) perforazioni a qualsiasi profondita con mezzo a semplice
rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 mm;

b) lavaggio con acqua del perforo;

c) iniezione con malta di cemento tipo 425 con rapporto acqua
cemento 0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con agenti espansivi
e

con adesivanti
alcalina,

- resistenza a compressione 3
- modulo elastico ® 15.000 N/mmq

- barra di acciaio alettato FeB 44 K del diametro di 14 mm piu
corta del foro di circa40 mm per permettere la sigillatura;
sigillatura dei fori.

Compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro
pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.

elastomerici resistenti alla saponificazione,

30 N/mmq

Sommano,

79,20

€

94,31

€

7.469,35

2,655

Intervento 12b Cuciture su colonne e capitelli

58

A21.01.5b

Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore, con
trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senzal
arrecare danni di alcun tipo alle strutture attraversate, compreso|
ogni onere e magistero per I'approntamento del macchinario,
usura di punte, energia elettrica, spostamenti vari ecc.;
compreso l'onere per I'esecuzione dei fori in muratura di scarsa
coesione e pericolanti, immissione nei fori di tubetti in plastica e
bloccaggio nel supporto murario tramite stuccatura con malte
premiscelate, la collocazione in opera di barre di acciaio alettato
in ragione di 2 kg circa per metro di perforazione, esclusa
I'armatura metallica: muratura in pietrame o mattoni

Sommano,

m/mm

360,00

1,45

€

522,00

0,186

59

A 21.01.6

Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e
poste in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri
per il taglio a misura, la posa in opera nella perforazione
curando che le barre siano arretrate di almeno 50 mm rispetto al
filo della muratura, i materiali impiegati e le attrezzature
necessarie, lo sfrido. E' inoltre compreso quanto altro occorre,
per dare il lavoro finito

Sommano,

kg

11,85

6,62

€

78,45

0,028
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60

A21.01.11.a

Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati,
esegquite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da
realizzarsi nel seguente modo:

a) stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici
morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato;

b) pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento
dell'adesivo;

) iniezione di resine epossidiche eseguite a bassa pressione
con le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento:
(da certificare)

- resistenza a compressione >= 38 N/mmq

- resistenza a flessotrazione >= 25 N/mmq

- resistenza a trazione diretta >= 25 N/'mmq

- adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N'mmq

- adesione al ferro da 10 a 15 N/mmq

- modulo elastico da 1x1000 N/mmq a 2x1000 N/mmg.

E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la
loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.
Lesioni capillari

Sommano,

30,00

€

142,09

€

4.262,70

1,515

Intervento 13b percorsi accessibilita e delimitazioni

Bonifica e ricarico tratto stradale di accesso al pianoro di
San Giuliano

61

A07.02.002.b

Vespaio creato con scheggioni di cava, di natura silicia, calcarea
o tufacea, comprese la cernita del materiale e la formazione di
cunicoli di ventilazione; misurato a cubatura effettiva in opera:
sistemato con mezzi meccanici

Sommano,

ms3

26,40

€

28,41

€

750,02

0,267

62

B01.03.003.b

Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm? secondo le norme del
CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresi ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalita prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito
a regola darte, misurato a materiale costipato: in misto
granulare naturale

Sommano,

ms3

214,50

€

29,96

€

6.426,42

2,284

Percorso per furibilita e visitabilita del bene

63

A 2.01.10.a.

Scavo a sezione obbligata, fino alla profondita di 2,00 m dal
piano di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del
cavo, di rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con
resistenza inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte,
sabbie, ghiaie, pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che
bagnato, anche in presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo
fino all'altezza di 0,20 m esclusa I'acqua proveniente da falda,
compreso altresi lo spianamento e la configurazione del fondo, il
tiro in alto sull'orlo del cavo e comunque in posizione di
sicurezza, le eventuali sbadacchiature di qualunque tipo e
resistenza, esclusa soltanto quella a cassa chiusa:eseguito con
mezzi meccanici, senza il carico sui mezzi di trasporto
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Sommano,

ms3

56,44

€

8,66

488,75

0,174

64

B 1.02.4.a.

Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto|
una densita non minore del 98% della prova AASHO modificata
ed un valore del modulo di compressibilita Me non inferiore di 50
N/mmgq, compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti
necessatri: su terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Sommano,

m?2

225,75

0,34

76,76

0,027]

Spianamento generale dell'area circostante [I'edificio per
livellamento avvallamenti e dossi con ['utilizzo dello strato
corticale proveniente dalla scavo per la formazione del percorso
in geocelle

65

F1.02.10.

Per Analogia Rinterro o riempimento di cavi, eseguito con
mezzo meccanico, di qualsiasi larghezza e profondita con
materiale proveniente dagli scavi stessi e depositati lungo il
cavo; compreso l'onere per I'eliminazione delle parti non idonee
o di sostanze organiche; compreso inoltre i necessari
spianamenti, costipazioni e pilonatura a strati, bagnatura ed i
necessari ricarichi e quanto altro necessario per dare compiuto il
lavoro.

Sommano,

ms3

56,44

7,62

430,05

0,153

66

AP022

Esecuzione di prato carrabile costituito da uno strato drenante di
ghiaia dello spessore di 10 cm, uno strato di sabbia dello
spessore di 4 cm, fornitura e posa in opera di grigliato in PE HD
stabile ai raggi UV con capacita di carico di almeno 350 t/mq,
superficie permeabile non inferiore al 95%, riempimento parziale
delle celle con un composto di sabbia silicea, terra vegetale
arricchita con torba e humus organico, semina, successiva
copertura del seme con 1 cm di terra vegetale

Sommano,

m2

225,75

44,25

9.989,44

3,550]

67

A17.01.7.

Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso
piatto portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto zincato a
bagno caldo secondo le norme UNI, di qualsiasi forma o
dimensione ordinato dalla D.L., poste in opera compresi telaio,
grappe, staffe e simili per dare I'opera compiuta

Sommano,

Kg

187,04

6,68]

1.249,43

0,444)

Risanamento planarita delle lacune sul pavimento interno
della Chiesa e pertinenze

68

A 3.01.14.a.

Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili)
compreso nell’'ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in
discarica autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e
massetti di malta di calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

navata laterale

0,88

Sommano,

m3

1,48

72,30

106,64

0,038

69

A 2.01.9.b.

Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento,
anche all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine
della D.L., per quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere
e magistero, il paleggiamento verticale e I'elevazione del
materiale di risulta con carico, trasporto e scarico all'interno del
cantiere : in terreni di origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi
ecc.)
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Sommano,

ms3

1,48

€

129,85

€

191,53

0,068

70

A 7.03.02

Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con
150 kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su
vespai, sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi,
ecc., battuti o spianati anche con pendenze

Sommano,

m3

1,77

€

220,22

€

389,79

0,139

71

AP023

Formazione di pavimentazione in cocciopesto dello spessore
medio di cm 4, formato da frammenti di tegole e mattoni con
granulometria da 0 a cm 2 ed una modesta percentuale di
sabbia silicea misti a malta di calce e resina acrilica dati in
opera, nonché compresa la preparazione, il getto, lo
spandimento e la battitura con appositi batacchi in legno

Sommano,

m2

39,50

€

76,15

€

3.007,93

1,069

Restauro pavimento in cotto Navate

72

AP065

Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo per uno
spessore complessivo di ¢cm.10,00, ivi comprese le bordature
delle specchiature in pietra locale, da eseguire a mano, con
ogni cautela, compreso movimentazione del materiali con piccoli
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio
di 50 metri, sono da considerarsi oneri a carico dell’Appaltatore|
la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle
quote originali, 'approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi
fissi e facilmente identificabili, un’adeguata documentazione
fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, la
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di
tutti gli ambienti circostanti I'area di intervento al fine di
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi
gli oneri di discarica disposti dalle P.A. compreso recupero,
pulitura e accatastamento di tutti gli elementi compresi lacerti.

Sommano,

m?2

20,57

€

27,51

€

565,81

0,201

73

AP066

Rifacimento pavimento in cotto con materiali provenienti dal
precedente smontaggio compresi lacerti, relativo sottofondo)
previa ricollocazione delle bordature delle specchiature in pietra
locale, il tutto allettato su malta di calce naturale e pozzolana
fine dosata a 350 Kg./mc.,compresa la successiva stuccatura
dei giunti e pulitura.

Sommano,

m?2

20,57

€

56,42

€

1.160,42

0,412

74

A 14.01.21.

Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36|
cm, 25 x 25 cm 0 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di malta
bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti
connessi a cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi
tagli, sfridi, la pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare
il lavoro finito a regola d'arte

Sommano,

m2

11,55

€

34,09

€

393,74

0,140j
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Delimitazione aperture di porte e finestre ed area di
pertinenza

75

A 17.02.1.a.

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di
qualunque specie e successiva eguagliatura in  malta
cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero:
inferriate

Sommano,

Kg

66,97

5,67]

379,69

0,135

76

A 17.02.1.b.

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di
qualunque specie e successiva eguagliatura in  malta
cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero:
cancelli

Sommano,

Kg

308,69

6,20]

1.913,88

0,680]

77

A 17.02.1.1.

Compenso centinatura di opere in ferro pieno pit 10%

Sommano,

Kg

119,56

0,62

74,13

0,026

78

A 17.02.11.

Reti di filo di ferro zincate del diametro 0,5 - 0,7 mm a maglie|
poligonali 10x16 mm circa, tessute a torsione; date in opera con
legatura continua su telaio di ferro piatto, compreso il telaio
stesso con eventuali traverse intermedie; verniciatura del telaio
prima dell'applicazione della rete; per protezione finestre,
lucernari e simili; fissate in opera, con I'eventuale rimozione
delle reti preesistenti

m?2

13,14

20,05

263,56

0,094

Verniciatura opere in ferro

79

A 20.03.5.

Applicazione di pittura antiruggine su superfici gia preparate con
vernici di minio

Sommano,

m?2

13,14

4,13]

54,27

0,019

80

A 20.03.7.c.

Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due
mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato
finitura micacea

Sommano,

m?2

13,14

9,04

118,79

0,042
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81

A 17.02.4.1.

Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituital
da telaio a muro dello spessore di 10/10 di mm con superficie a
battuta, soglia opportunamente sagomata per ricevere le
battute, di rialzo della soglia in pietra e per assicurare il perfetto
e continuo sgocciolamento dell'acqua piovana e di condensa,
parti apribili a battente normale ed anche con sopraluce aj
vasistas dello spessore di 10/10 di mm, completi di regoletti
fermavetro con vitiautofilettanti, di cerniere della lunghezza di 80
mm, ad ali incassate fuori vista, in lamiera di acciaio rinforzato
con perni e rondelle in ottone, di zanche laminari di ancoraggio|
ai muri, di cremonese con organo di movimento all'interno del
profilato scatolare con maniglia a leva in lega metallica
pressofusa cromata o verniciata con resine epossidiche,
compasso ad asta di manovra nel caso di infissi con apertura a
vasistas, con manopole di ottone, in opera, compresa una|
passata di vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni onere
e magistero.

| profilati tubolari saranno a tenuta stagna realizzata dalla
sigillatura dei bordi delle lamiere per mezzo di un cordone di
doppio aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i
vetrizin profilati tubolari zincati ed interamente incassati nella
muratura ad unica anta in modo tale da mostrare all'esterno la
sola superficie vetrata

Srramenti con sviluppo in superficie inferiore a 1,00 mq.

7,00

Sommano,

m?2

7,00

131,57,

920,99

0,327

82

A 20.03.7.c.

Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due
mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato
finitura micacea

Sommano,

m?2

7,00

9,04

63,28

0,022

83

A 19.01.4.a.

Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori
con intercapedine 6+12 mm, poste in opera con opportuni
distanziatori in materiale butilico o metallico su infissi o telai
inlegno o metallici, compresi sfridi, tagli e sigillanti siliconici, ,
minimo da contabilizzare 1 mqg:spessore dei cristalli pari a 4 mm

Sommano,

m2

8,44

58,32

492,22

0,175

84

A 19.01.2.b.

Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due
cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente
trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia|
esfridi, minimo da contabilizzare 1 mq:

Sommano,

m?2

7,60

73,15

555,94

0,198

85

C 1.06.30

Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica
dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a
m.0,80, in legname di castagno rustico con passoni
opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello,
per la parte alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di
m.1,20 e del @ in testa di cm. 8/10 ;passamano di m.2,70 del &
in testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del @ in testa di cm.6/7.

Sommano,

115,00

18,00

2.070,00

0,736
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Allontanamento materiali di risulta e smaltimento rifiuti

86

A03.03.005.a

Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del
rifiuto trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque
mezzo, di materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche
se bagnato compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a
mano e il successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica:
compreso il carico a mano

Sommano,

ms3

21,48

€

23,65

€

507,88

0,181

87

A03.03.005.e

Per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene|
corrisposto qualora la piu vicina discarica autorizzata risulti a
distanza superiore a 10 km dal cantiere

429,50

Sommano,

ms3

429,50

0,71

€

304,95

0,108]

88

A03.03.007.b

Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio
per conferimento di materiale di risulta proveniente da
demolizioni per rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili

21,48

Sommano,

ms3

21,48

9,00

€

193,28

0,069

Opere provvisionali ed apprestamenti

Ponteggi per risanamento copertura e murature in elevazione

89

A04.01.001.a

Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare,
sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), montaggio,
smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e
sottoponte in tavole di abete (spessore 50 mm) o tavola
metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa:
per i primi 30 giorni

Sommano,

m?2

680,52

€

12,91

€

8.785,51

3,123

90

A04.01.001.b

Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare,
sistema a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi
progetto e relazione tecnica (quando necessari), montaggio,
smontaggio, trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e
sottoponte in tavole di abete (spessore 50 mm) o tavola
metallica prefabbricata, doppio parapetto, protezioni usuali
eseguite secondo le norme di sicurezza vigenti in materia,
mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e magistero per dare
I'opera finita a perfetta regola d'arte con materiale dell'impresa:
per ogni mese successivo al primo

Sommano,

m2

680,52

1,91

€

1.299,79

0,462
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A 4.01.03

Nolo di ponteggio multidirezionale costituito da montatnti e
traversi zincati ancorati tra loro tramite piastre ottagonali saldate
sui montanti dotate di otto forature sagomate per I'innesto rapido
dei traversi

91

A 4.01.03.a

montaggio comprensivo di trasporto, approviggionamento,
scarico, avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30
giorni

Sommano,

m2

65,70

14,96

982,87

0,349

92

A 4.01.03.b

noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalita operativa,
comprendente la manutenzione ordinaria, lo spostamento dei
pianidi lavoro e quant'altro occorrente per il mantenimento della
sicurezza delle opere finite.

Sommano,

m2

65,70

2,66}

174,76

0,062

93

A 4.01.03.c

smontaggio a fine lavoro compresi calo in basso,
accantonamento  provvisorio, carico e trasporto di
allontanamento dal cantiere

Sommano,

m2

65,70

5,39

354,12

0,126

94

AP024

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con
tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio
della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione compresi cancelli carrabili. Costo
d'uso il primo mese.

Sommano,

m2

220,00

4,54

998,80

0,355

95

AP025

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastical
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con
tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio
della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione compresi cancelli carrabili. Costo
d'uso per ogni mese o frazioni successive al primo.

Sommano,

m?2

880,00

0,38

334,40

0,119

96

AP057

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti realizzato con telaio in tub
da ponteggio controvenrtati con rete =zincata compreso
installazione smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione compresi cancelli carrabili. Costo per l'intera durata
dei lavori.

Sommano,

m?2

8,00

6,11

48,88

0,017
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97

AP026

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru,
ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione
contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa
metallica, realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di
binario, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegate a
dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel
terreno, compresi gli accessori per i collegamenti.

Sommano,

cad.

1,00

€

231,23

€

231,23

0,082

98

AP027

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compreso
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

Sommano,

Corpo

1,00

€

318,43

€

318,43

0,113]

99

AP028

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata
posato a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per il primo mese o
frazione.

Sommano,

cad.

1,00

€

249,30

€

249,30

0,089

100

AP029

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata
posato a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per ogni mese in piu 0
frazione.

Sommano,

cad.

3,00

€

127,89

€

383,67

0,136

101

AP030

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di
parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non €
presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne
del servizio igienico devono permettere una veloce e pratical
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale
e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. |l bagno deve|
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami
e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box.
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Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio|
e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e laj
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; I'uso dell'autogru per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a
fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30
circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre,
per I'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e ligiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

Sommano,

cad.

1,00

297,68

297,68

0,106

102

AP031

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile per ogni mese in piu o frazione.

3,00

Sommano,

cad.

3,00

80,29

240,87

0,086

103

AP032

Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di
certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile utilizzo:
betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili
con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm? e picchetti in acciaio zincato|
da almeno 2,00 m .

Sommano,

cad.

1,00

86,34

86,34

0,031

GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE

104

AP033

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con
“kit salvavita“ consistente in specifico dispositivo munito di
apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose
standard di adrenalina che pud essere conservata atemperatura
ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di
shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero
(api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto,
ingestione o inalazione).

Sommano,

cad.

1,00

91,35

91,35

0,032

105

AP034

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso

consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga;
all'interno della cute.

Sommano,

cad.

1,00

15,88]

15,88

0,006

106

AP035

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso|
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate.

Sommano,

cad.

1,00

9,40

9,39

0,003
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Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori.

107

AP036

di kg 6 a polvere

Sommano,

cad.

1,00

€

14,49

€

14,49

0,005

108

AP037

CO2 dakg5

Sommano,

cad.

1,00

€

28,98

€

28,98

0,010

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei
lavori:

109

AP038

sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di
potenza adeguata tra operatori interni all'area operativaj

110

AP039

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo SOCCOrso ed emergenze.

Sommano,

cad.

1,00

€

36,35

€

36,35

0,013

111

AP040

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme
alla normativa vigente, costituito da: braga a tracolla, bombola 3
| e 20 MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore,
maschera. Nolo ogni 30 giorni lavorativi.

Sommano,

cad.

3,00

€

33,77

€

101,31

0,036

Consolidamento tomba del Cervo

Intervento 1a Asportazione vegetazione invasiva e risarcitura lesioni
pareti tufacee con eguagliatura in sottosquadro con malte a base di
calce.

112

AP041

Pulizia di parete rocciosa resa fatiscente da radici, infiltrazioni
ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti,
eseguita mediante diserbo, taglio della vegetazione spontanea
di qualunque genere, rimozione delle ceppaie ed estirpazione
delle radici o loro inertizzazione, l'eliminazione delle cotiche
erbose infestanti e la rimozione degli apparati ardicali
disgreganti, scarnitura profonda delle connessure a punta di
scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di
elementi e massi in precario equilibrio, compreso il calo in basso|
e trasporto dei materiali di rifiuto allinterno del cantiere e
successivo riempimento delle connessure con malta cementizial
sino alla loro completa sigillatura in sottosquadro con parte a
vista costituito da malta di calce pozzolana e segatura di tufo, il
tutto eseguito con l'ausilio di personale specializzato rocciatore
provvisto di attrezzatura adeguata. Da applicarsi all'intera;
superficie della parete da consolidare.

Sommano,

m2

446,00

€

20,88

€

9.312,48

3,310

Intervento 2a scala in acciaio collegamento piano sommitale del dado
al sentiero escursionistico proveniente da Caiolo

113

A17.01.5.a.

Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale composte da
montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, completi
di gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti
e posti in opera in conformita alle norme CNR 10011; comprese
le piastre di attacco, il taglio a misura, le forature, le bullonature
con bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e
magistero: del tipo a rampa con travi a ginocchio

Sommano,

kg

425,12

5,92

€

2.516,71

O,894|
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114

A 17.02.1.d.

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di
qualunque specie e successiva eguagliatura in  malta
cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero:
ringhiere per scale

Sommano,

kg

173,68

7,80]

€

1.354,74]

0,481

115

A 17.01.6.b.

Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia
delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e
dallinterasse delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato
e accessori vari, forniti e posti in opera compreso ogni onere e
magistero: acciaio zincato a caldo

Sommano,

kg

120,24

7,00]

€

841,68

0,299

116

A 17.02.15.

Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione
contro la corrosione mediante immersione in vasche contenenti
zinco fuso alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio,
lavaggio, ecc. e quanto altro necessario per ottenere un prodotto
finito secondo norma UNI-E-10147

Sommano,

kg

598,92

0,87

€

521,06

0,185

Verniciatura opere in ferro

117

A 20.03.7.c.

Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due
mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato
finitura micacea

Sommano,

m?2

30,78

9,10

€

280,06

0,100j

118

AP042

Scavo di terreno di origine vulcanica, pozzolane, lapilli, tufi ecc.
di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, in area
archeologica eseguito esclusivamente a mano con ma
massima cautela con l'ausilio di badile e piccone compresi
eventuali sbatacchiamenti, sotto la supervisione di un
archeologo, da compensare a parte in economia, compreso il
maggiore onere derivante dall’eventuale ritrovamento di reperti
ed il loro recupero senza danneggiamenti, ed il calo in basso del
materiale di risulta anche con I'utilizzo di argano compreso
I'onere di carico e scarico o di canalizzazioni e convogliatori di
macerie nelle immediate e sottostanti adiacenze per il riutilizzo
in altre lavorazioni compreso e compensato nel prezzo.

Sommano,

m3

0,50

€

133,26

€

67,16

0,024)

119

A06.02.001.a

Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio
lavorato e tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola
d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri
relativi ai controlli di legge; del tipo Fe B 22 K, Fe B 32 K, Fe B
38 K, Fe B 44 K in barre lisce 0 ad aderenza migliorata, del tipo|
controllato in stabilimento: lavorato in cantiere

Sommano,

kg

31,49

1,48

€

46,61

0,017
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120

A06.01.001

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera,
eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m?3 di sabbia e 0,8 m3
di ghiaietto, per quantitativi di piccola entita, su ordine della D.L.
o previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste
compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un’opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
opere provvisionali, le casseforme e il ferro di armatura, per
strutture a piano di campagna

Sommano,

m3

0,50

€

198,68|

€

100,13

0,036

Intervento 3a sistema di allontanamento acque di ruscellamento a
monte della linea di taglio dell'incaaso del dado

121

AP042

Scavo di terreno di origine vulcanica, pozzolane, lapilli, tufi ecc.
di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, in area
archeologica eseguito esclusivamente a mano con ma
massima cautela con lausilio di badile e piccone compresi
eventuali sbatacchiamenti, sotto la supervisione di un
archeologo, da compensare a parte in economia, compreso il
maggiore onere derivante dall’eventuale ritrovamento di reperti
ed il loro recupero senza danneggiamenti, ed il calo in basso del
materiale di risulta anche con l'utilizzo di argano compreso
I'onere di carico e scarico o di canalizzazioni e convogliatori di
macerie nelle immediate e sottostanti adiacenze per il riutilizzo
in altre lavorazioni compreso e compensato nel prezzo.

Sommano,

m3

8,10

€

133,26

€

1.079,41

0,384

122

AP043

Cunettta di forma concava realizzata con pietrame tufaceo
locale in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 gl di calce
per mc di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita aj
qualsiasi altezza o profondita, compreso ogni magistero per
immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa
e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola
d’arte: con fornitura di pietrame di tufo.

27,00

Sommano,

m?2

27,00

€

62,99

€

1.700,73

0,604

123

A9.01.6.c.

Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la
raboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3
gl di cemento per mc di sabbia da applicarsi alla superficie del
paramento, ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a
regola d’arte, esclusi i ponteggi: compenso per la sola stilaturaj
giunti

m?2

27,00

9,14

€

246,78

0,088
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Intervento 4a Chiodature su parete tufacea

124

AP044

Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice,
pneumatica a rotopercussione eseguita da personale
specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata in
roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondita di
6.00 m e fino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del
foro

Sommano,

18,00

€

46,84

€

843,12

0,300

125

AP045

Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi
tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose
con barre d'acciaio FeB44K eseguita da personale specializzato
rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata. Nel prezzo si
intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del
foro, con boiacca di cemento addittivata con prodotti antiritiro, la
fornitura e posa di dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo
venga utilizzato con funzione di bullonatura (tariffa da integrare
con tariffa "piastra di ripartizione"). Compreso ogni onere inclusa
la protezione con zincatura secondo EN 10264/2 classe B, ad
esclusione della perforazione ed eventuale iniezione eccedente
tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relative
tariffe. - diametro mm 24.

Sommano,

18,00

€

25,68

€

462,24

0,164

126

A 21.03.7.

Piastre di ancoraggio in ferro delle dimensioni di 200x200x1,5|
mm circa con trattamento anticorrosivo dato in opera con laj
predisposizione dei fori compresi gli oneri della foratura e della
posa in opera previa preparazione dell'alloggiamento nella;
roccia e stuccatura con malta cementizia

Sommano,

cad

6,00

€

12,75

€

76,50

0,027]

Intervento 5a Parapetti di sicurezza da porsi sulla parte sommitale|
del dado ed in adiacenza alle linee di taglio del dromos

127

A17.02.1.c.

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di
qualunque specie e successiva eguagliatura in malta
cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero:
ringhiere per balconi

sommano

kg

697,10

6,72

€

4.684,48

1,665

128

A 17.02.1.d.

Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, I'esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di
qualunque specie e successiva eguagliatura in malta
cementizia, la protezione ed ogni altro onere e magistero: per
analogia a ringhiere per scale tenendo conto dei tagli e
posizionamento in fuori squadro.

sommano

kg

77,68

7,80]

€

605,92

0,215

Verniciatura opere in ferro
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129

A 20.03.5.

Applicazione di pittura antiruggine su superfici gia preparate con
vernici di minio

Sommano,

m2

61,60

4,13]

€

254,41

0,090]

130

A 20.03.7.c.

Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due
mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero
per dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato
finitutra micacea

Sommano,

m?2

61,60

9,04

€

556,86

0,198

Intervento 6a demolizione massi tufacei, provenienti da frana,
accunulati sulla sommita del dado

131

AP046

Demolizione a mano con [lausilio di idonei attrezzi
elettromeccanici pneumatici e cementi espansivi, di massi
tufacei di qualunque dimensione, con la massima cautela e
senza compromettere le limitrofe emergenze monumentali,
compreso allontanamento del materiale di risulta, il calo in
basso del materiale di risulta anche con I'utilizzo di argano ivi
incluso l'onere di carico e scarico o di canalizzazioni e
convogliatori di macerie nelle immediate e sottostanti
adiacenze del cantiere per riutilizzo in altre lavorazioni e
quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

ms3

20,40

€

217,72

€

4.441,49

1,579

Intervento 7a Bonifica del piano sommitale del dado mediante
asportazione vegetazione infestante, compreso apparato radicale e
rimozione strato corticale

132

AP042

Scavo di terreno di origine vulcanica, pozzolane, lapilli, tufi ecc.
di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, in area
archeologica eseguito esclusivamente a mano con ma
massima cautela con lausilio di badile e piccone compresi
eventuali sbatacchiamenti, sotto la supervisione di un
archeologo, da compensare a parte in economia, compreso il
maggiore onere derivante dall’eventuale ritrovamento di reperti
ed il loro recupero senza danneggiamenti, ed il calo in basso del
materiale di risulta anche con l'utilizzo di argano compreso
I'onere di carico e scarico o di canalizzazioni e convogliatori di
macerie nelle immediate e sottostanti adiacenze per il riutilizzo
in altre lavorazioni compreso e compensato nel prezzo.

Sommano,

ms3

84,41

€

133,26

€

11.248,48

3,998

Intervento 8a Sentiero escursionistico di collegamento dal piano di
Caiolo alla sommita del dato della Tomba del Cervo

133

AP047

Manutenzione e ripristino tracciato sentiero escursionistico per
un fronte di intervento massimo di m.1,20, anche in accentuatal
pendenza, eseguito a mano con falce, decespugliatore e
motosega, compresi rimozione di apparati radicali , vegetazione
a raso e cespuglii, l'allontanamento dei materiali di risulta, la
rimozione saltuaria di massi instabilidi piccole e medie
dimensioni (max, 50 Kg),ed ogni altro onere e magistero

Sommano,

m2

210,00

2,10]

€

441,00

0,157

Attenuazione dislivelli presenti sul banco tufaceo mediante
intergrazione con piccoli tratti di muratura in scapoli di tufo
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134

AP048

Formazione gradini ad andamento irregolare sia in alzata che|
pedata, con scapoli di tufo locale e malta 3 gl di calce per mc
di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a
qualsiasi altezza o profondita, compreso ogni magistero per
immorsature, livellamento piano di posa, spigoli, riseghe,
eventuale configurazione a scarpa, misurato sulla proiezione del
piano a prescindere dell'effettivo spessore posto in opera e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte:
con fornitura di pietrame di tufo, .

Sommano,

m?2

45,00

€

65,84

€

2.962,80

1,053

135

A09.01.006.c

Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la
raboccatura, la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3
gl di cemento per mc di sabbia da applicarsi alla superficie del
paramento, ogni onere e magistero per dare I'opera compiuta a
regola d’arte, esclusi i ponteggi: compenso per la sola stilaturaj
giunti

Sommano,

m?2

45,00

9,14

€

411,30

0,146

136

AP049

Parapetti da apporre su critici tratti del sentiero
escursionistico di collegamento dal piano di Caiolo, costituiti da
montanti in ferro ad U 40x35x5 altezza fuori terra m. 1,10 presa
m.0,40 da stabilizzare con malta cenmentizia entro perforo dn
60 mm., ad interasse medio di m.1,50 con predispsosti fori DN
16 mm., su quattro ordini, di cui i primi due a partire dal basso
ad interessa di cm.15, entro cui andranno inserite funi in acciaio
DN 16mm., bloccate con morsetti a cavolloto DN 16 mm.
ammorsati su due fori predisposti per ogni ordine bloccati a
serraggio avvenuto con apposito dado antiscasso, altresi
compreso, sul solo sostegno iniziale, e per ogni ordine, la
saldaura di un dado, filettaruta M12, per l'inserimento di di un
tensore occhiellato, premontato sul sostegno con gambo
filettato sulla cui parte in uscita andra avvitato e definitivamte
saldato un controdado al fine di impedire lo sfilamento del
tensore. Compreso altresi l'installazione di capicorda a|
pressione sui terminali delle funi.

Sommano,

138,00

€

39,16

€

5.404,08

1,921

Intervento 9a Sistemazione scarpate a valle della Tomba del Cervo

137

APO050

Viminata di versante morta. Realizzazione di una viminata per
rinsaldamento costituita da paletti di castagno del diametro di
cm 5-6 in testa e della lunghezza di m 0,60, infissi nel terreno, di
qualsiasi natura e consistenza, per 1/2 della loro lunghezza,
forniti e posti in opera ad una interdistanza di cm 60, collegati da
verghe morte di specie legnosa intrecciate e legate con filo di
ferro sui paletti medesimi per una altezza di circa 30 cm fuori
terra , anch'esse fornite e poste in opera. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per dare l'opera finita.

Stabilizzazione pendio posto a valle della tomba tramite inserimento di
graticciate poste da 2 a 3 m. una dall'altra lungo I'andamento delle curve|
dilivello.

30,00

Sommano,

30,00

€

19,77

€

593,10

0,211
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138

C 1.04.01

Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante
viminata formata da paletti di legno (Larice, Castagno, ecc.) di
DN 3 - 10 cm o di ferro DN 12 - 14 mm, di lunghezza 80 - 100,
cm infissi nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 25
cm, alla distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm
da paletti o talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice|
vivo o altra specie legnosa con capacita di propagazione
vegetativa, con l'estremita conficcata nel terreno, di almeno 150
cm di lunghezza, intrecciate sui paletti principali e secondari e
legate con filo di ferro per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed
una parte interrata di almeno 10 cm (l'infossamento ed il
contatto con il terreno consentono il migliore attecchimento e
radicazione delle piante e riducono i rischi di scalzamento della
struttura). Le viminate verranno disposte sui pendii a file
parallele distantida 1,2a2 m.

Delle varianti sono costituite da file diagonali a formare rombi o

quadrati che aumentano la capacita antierosiva e dalla
disposizione seminterrata in solchetti di 20 cm circa onde
aumentare la percentuale di attecchimento in substrati aridi e
aumentare l'effetto antiruscellamento. In caso di necessita,
durante i primi mesi dopo l'intervento, pud risultare necessario
provvedere alla rincalzatura delle viminate scoperte per evitare
gravi fallanze nell’attecchimento.

Sommano,

50,00

€

34,80

€

1.740,00

0,618

139

C1.04.11

Palizzata viva. Stabilizzazione di pendii con cordonata costituital
da tondame di Larice, altra resinosa o Castagno di 15-25cm e
lunghezza 2-5 m, appoggiata in orizzontale sul pendio, su file
con disposizione alterna e distanti 2 - 3 m, fissata con piloti di
ferro (a sezione tonda o a doppio T) o di legno (8 -10 cm) infissi
nel pendio per minimo 0,70 m e sporgenti per 30 cm. Sul
tondame verranno appoggiate talee di specie con capacita di
propagazione vegetativa, o piantine di latifoglie a radice nuda
(ricoperte poi di terra), o inserite piantine in zolla in piccoli solchi
ricavati a tergo dei tronchi.

Sommano,

60,00

€

42,00

€

2.520,00

0,896

140

AP051

Massiciata di drenaggio da porre come strato di base, anche a
sezione variabile, a tergo delle palizzate da realizzare a mano
con detriti tufacei di recupero proveniente dalla demolizione dei
massi di crollo a monte del dado, con oneri per calo in basso e
scarriolamento per avvicinamento pagati a parte, come pure
I'incidenza per il successivo e definitivo rinterro.

Sommano,

ms3

20,40

€

30,24

€

616,90

0,219

141

AP052

Rinterro e riprofilatura a gradonate degli interspazi tra viminate|
e palizzate, da eseguirsi a mano con terre provenienti dagli
scavi della parte sommitale del dado, con oneri per calo in
basso e scarriolamento per avvicinamento pagato a parte,
compreso costipamento rastrellatura e livellamento.

Sommano,

ms3

87,45

€

28,70

€

2.509,82

0,892
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142

A03.03.003.a

Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla
D.L., di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro 'ambito|
dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto:
per percorsi fino a 50 m

Sommano,

m3

90,00

€

24,27

€

2.184,30

0,776

Capannini in legno completi di pannelli pannelli didattico-divulgativi

143

AP053

Capan in legno di castagno completi di pannelli didattico-
divulgativi in alluminio composito laminato con stampa digitale
su adesivo polimerico , secondo dimensioni e forma riportata
sugli uniti elaborati grafici. Caratteristiche costruttive:

- Dimensioni H.2,70 fuori terra, larghezza max. 1,85 pannello
espositivo 1,50x1,00,

- N°4 montanti 10x10cm. H.330,

- N° 3 collegamenti longitudinali 10x10cm. L.170,

- N° 3 collegamenti trasversali 10x10cm. L.100,

- N° 6 traversa per formazione timpani 10x10cm L.60 cm.,

- Tavolato falde di copertura spess. mm. 30,

- Trattamento antitarlo e antimuffa con impregnante atossico
all'acqua.

Struttura portante in morali di castagno, delle dimensioni 100 x
100 mm. a filo sega, con superfici piallate, spalmatura con
carbolineum delle parti da interrare, compresa bulloneria,
ferramenta per assemblaggio e serraggio punti di giunzione tra i
vari elementi, tavolato in legno di castagno, piallato e battentato
dello spessore di 22-30 mm, per appoggio del manto di tegole,
compresa la necessaria chiodatura, forniture accessorie ed ogni
onere e magistero, Copertura con tegola canadese delle
dimensioni di 100x34 cm circa, rivestita con graniglia di roccia
basaltica ceramizzata, compresi: la formazione e I'esecuzione
dei colmi e dei raccordi, chiodata al tavolato con chiodi zincati a
testa larga. Esclusa I'eventuale fornitura della sottostante guainal
bituminosa. Pannello in Dbond (alluminio composito) da mm 3,
con applicata stampa digitale in CMYK su adesivo polimerico e
laminazione UV 3M, misura 150x100 cm.

Sommano,

cad

4,00

€

627,80

€

2.511,20

0,893

144

A02.01.009.b

Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di
edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per
quantitativi di piccole entita, compreso ogni onere e magistero, il
paleggiamento verticale e I'elevazione del materiale di risulta
con carico, trasporto e scarico all'interno del cantiere:in terreni di
origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)

m3

2,20

€

128,85

€

283,47

0,101

145

A06.01.001

Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera,
eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m? di sabbia e 0,8 m?3
di ghiaietto, per quantitativi di piccola entita, su ordine della D.L.
o previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste
compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario
per dare un’opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le
opere provvisionali, le casseforme e il ferro di armatura, per
strutture a piano di campagna.

m3

2,20

€

198,68|

€

437,10

0,155
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Opere provvisionali ed apprestamenti

146

AP024

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastical
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con
tubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio
della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area
interessata dalla recinzione compresi cancelli carrabili. Costo
d'uso il primo mese.

Sommano,

m?2

200,00

4,54

€

908,00

0,323

147

AP025

Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al
primo

Sommano,

m2

660,00

0,38]

€

250,80

0,089

148

APO057

Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti realizzato con telaio in tub
da ponteggio controvenrtati con rete zincata compreso
installazione smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione compresi cancelli carrabili. Costo per l'intera durata
dei lavori.

Sommano,

m2

8,00

6,11

€

48,88

0,017

149

AP054

Parapetto anticaduta in metallo a bordo ciglio di parete a
strapiombo, per la protezione contro il vuoto realizzato da
personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura
adeguata, con montanti infissi al suolo, e/o0 comunque
opportunamente ancorati al piano, ad interasse massimo di cm
120 e comunque adeguato al fine di garantire la tenuta
alleventuale spinta di un operatore , altezza minima di ml.1,10. |
correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in
senso verticale, maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le
tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte internal
dei montanti. Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di
lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei
lavoratori; il montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei
lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte durante le
fasi di lavoro; I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.

Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E'
inoltre compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo
dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per
l'intera durata delle fasi di lavoro.

Sommano,

40,00

€

19,29

€

771,60

0,274

150

AP064

Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di
polipropilene, maglia 10 x 10 cm., con bordatura in fune di
poliammide DN 8 mm., sostenuta da cavi metalici idoneamente
ancorati in parete con tasselli chimici o meccanici, posta in
opera da personale esperto rocciatore provvisto delladeguata
attrezzatura; costo di utilizzo del materiale per anno o frazione
di anno.

Sommano,

m?2

20,00

6,87

€

137,40

0,049

151

AP027

Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso|
igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compreso
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei
lavori.

Sommano,

Corpo

1,00

€

318,43

€

318,43

0,113]
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152

AP028

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata
posato a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per il primo mese o
frazione.

Sommano,

cad.

1,00

€

249,30

€

249,30

0,089

153

AP029

Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata
posato a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per ogni mese in piu 0
frazione.

Sommano,

cad.

3,00

€

127,89

€

383,67

0,136

154

AP030

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo di
parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non é
presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna del vano
naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne
del servizio igienico devono permettere una veloce e pratica
pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale,
e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve
essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami
e l'altro per il contenimento dell'acqua pulita necessaria per il
risciacquo del wc, azionabile tramite pedale a pressione posto
sulla pedana del box.

Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio
e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
I'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei
medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e la
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione
della base di appoggio; I'uso dell'autogru per la movimentazione
e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a
fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,30
circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di
proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre
per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o
frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione del
cantiere anche al fine di garantire la salute e ligiene dei
lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo mese o frazione.

Sommano,

cad.

1,00

€

297,68

€

297,68

0,106

155

AP031

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile per ogni mese in piu o frazione.

Sommano,

cad.

3,00

€

80,29

€

240,87

0,086
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156

AP032

Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di
certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile utilizzo:
betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili
con idoneo ldn costituito da conduttore in terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm?2 e picchetti in acciaio zincato
da almeno 2,00 m .

Sommano,

cad.

1,00

€

86,34

€

86,34

0,031

GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE

157

AP033

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con
“kit salvavita“ consistente in specifico dispositivo munito di
apposito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose
standard di adrenalina che pud essere conservata atemperatura
ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di
shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottero
(api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto,
ingestione o inalazione).

Sommano,

cad.

1,00

€

91,35

€

91,35

0,032

158

AP034

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso|
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per
rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga;
all'interno della cute.

Sommano,

cad.

1,00

€

15,88

€

15,88

0,008

159

AP035

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso,
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori
operanti in aree fortemente infestate.

Sommano,

cad.

1,00

9,39

9,39

0,003

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella;
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la
manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta la
durata dei lavori.

160

AP036

di kg 6 a polvere

Sommano,

cad.

1,00

14,49

14,49

0,005

161

AP037

CO2 dakg5

Sommano,

cad.

1,00

28,98

28,98

0,010

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei
lavori:

162

AP038

sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di
potenza adeguata tra operatori interni all'area operativaj

Sommano,

cad.

1,00

20,79

20,79

0,007

163

AP039

sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo bsoccorso ed emergenze:

Sommano,

cad.

1,00

36,35

36,35

0,013
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164

AP040

Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme
alla normativa vigente, costituito da: braga a tracolla, bombola 3
| e 20 MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore,
maschera. Nolo ogni 30 giorni lavorativi.

Sommano,

cad.

3,00

€

33,77

€

101,31

0,036

165

AP058

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita
temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio con tutto cid che occorre per eseguirlo; lo
smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche,
le istruzioni per linstallazione, per l'uso e la manutenzione;
l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di
ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La
protezione é e resta di proprieta dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per I'utilizzo temporaneo della
linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza

massima tra due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di
lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per due
punti di attacco con distanza massima tra essi non maggiore di
m 15.

Sommano,

cad.

1,00

€

50,24

€

50,24

0,018

166

AP59

Incremento al costo di utilizzo, per ogni punto in piu di linea vita
temporanea orizzontale, fornita e posta in opera di cui al AP058
con successiva distanza massima tra esssi non maggiore di m.
15.

Sommano,

cad.

1,00

€

21,86

€

21,86

0,008

167

AP060

Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di
conformita CE conforme alla normativa vigente in materia:
Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a norma UNI EN
360, carico massimo pari a 130 Kg., da posizionare sopra
I'operatore ( spostamento alterale < 40) costituito da una
chiocciola contenente cavo (DN 4 mm.) con resistenza alla
rottura pari a 120 DaN dotato di moschettone automatico aj
norma UNI EN 362, freno integrato, molla di richiamo, ruota
dentata, in grado di concedere o recuperare cavo secondo le
esigenze dell'operatore con spazio di arresto, in caso di caduta,
pari a 40/60 cm. lunghezza cavo 10 m.; costo di utilizzo mensile.

Sommano,

cad.

1,00

€

26,65

€

26,65

0,009

168

AP61

Sistema anticaduta a funzioanmento automatico, secondo,
norma UNI EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, DN 16
mm., da fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti
rigidi, e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di
meccanismo di blocco dell'operatore in caso di caduta, con uno
spazio di arresto dpari a 30/40 cm, con occhiello e moschettone|
per l'aggancio dei cordini di collegamento alle imbracature;
costo di utilizzo mensile per lunghezza fune pari a m. 20,00.

Sommano,

cad.

2,00

€

17,01

€

34,02

0,012




Lavori di consolidamento e restauro conservtivo della chiesa di S. Giuliano e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo" POR
FESR Lazio 2007-2013 Attivita 11.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette “ Civilta Etrusca nel Territorio di Barbarano”

Computo estimativo - Progetto Esecutivo

ne

ART. ELENCO
PREZZI

RIFERIMENTO PREZZO E DESCRIZIONE

u.m.

Quantita prezzo Inc.%

unitario

Importo
in Euro

169

AP062

Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di
conformita CE conforme alla normativa vigente in materia: 10
m.; Imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e
sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi
di trattenuta, attacco frontale e dispositivo per la connessione a
cordino di posizionamento tramite due coppie di anelli, fascia
pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma Uni
EN 358. costo di utilizzo mensile.

Sommano,

cad.

2,00 € 6,22 € 12,44~ 70,004

170

AP063

Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di
conformita CE conforme alla normativa vigente in materia:
Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra
poliammidica ad alta ressistenza con anelli di aggancio, di
trattenuta e fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo sui
cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per collegamento a
dispositivo di trattenuta; costo di utilizzo mensile.

Sommano,

cad.

2,001 € 2,08 € 4,16 0,001

TOTALE 100,000

€ 281.358,51
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