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POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita If 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della “Chiesa di San Giuliano® e dei monumento rupestre denominato “Tomba de! Cervo”

ANALISI PREZZO

[iArticolo di Elenco: APOD1 {unita di misura: m?
Decespugliamento di area boscata e non, invasa da vegetazione arbustivo-erbacea infestante , in aree di qualsiasi natura %
|

pendenza, eseguito a mano con falce, decespugliatore e motosega, con salvaguardia delie presenze naturali e della eventual
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con raccolta ed accatastamento in luogo contiguo indicato dalla D.L. dei materia
i risulta

IA) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ S
€ o
€ =
€ =
€ 5
€ o
€ =
Totale Materiali| € - 0%
B) MANO D'OPERA <
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
||Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
[loperaio Qualificato ora € 2497| 00415 | € 1,04
|lOperaio Comune ora € 2253 € -
Totale Mano d'Operaj € 1,04 97%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di
nylon, motoventilatore, completo di ogni onere €4,58 0,0069
accessorio necessario al funzionamento € 0,03
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 0,03 3%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 1,07 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 1,07] € 0,02}
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 1,07| € 0,15/
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 1,07| € 0,11
% incidenza MdO su prezzo applicato | 77,01
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 1,35

PREZZO APPLICATO| € 1,35




HPOR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutiure di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca ne! teritorio di Barbarandl|
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo"

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP002 IUnité di misura: m?

Pulizia prospetti con diserbo ed estirpazione della vegetazione infestanti presenti su strutture murarie orizzontali e vertical
eseguita a mano, con ogni cautela anche mediante applicazione di prodotto biocida, e successiva asportazione sia dell
egetazione essicata che degli apparati radicali ramificati all'interno della muratura, compresa la successiva pulitura dell
superficie ricorrendo all’utilizzo di spazzole di saggina o di aspiratore e successivo lavaggio dello sporco (terra e depositi vari
con acqua deionizzata compresi e compensati gli eventuali sollevamenti ed abbassamenti de! materiale di risulta, caric
scarico e trasporto alle pubbliche discariche, indennita di discarica e quant‘aitro per dare illavoro finito a regola d'arte.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
|Materiale di consumo a stima cad € 0,50 1,00 € 0,50
[biocida It. € 16,53 0,02 € 033
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 0,83 7%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 0,2000 | € 5,35
{Operaio Qualificato ora € 2497| 02000 [ € 4,99
(Operaio Comune ora € 22,53 € -

Totale Mano d'Operal € 10,35 85%

C) NOLI E TRASPORTI

costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Attrezzature sussidiarie varie a stima cad € 3,00 0,01 € 0,03
impianto irrorazione acqua deionizzata ora €5,52 0,0800 € 0,44
utocarro leggero ora € 48,12| 0,0100 | € 0,48
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasportil € 0,95 8%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 12,13 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 2,00% | € 1213]e€ 0,24|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 12,13] € 1,70|
\\F) uTiLI
10% su Totale Generale 10,00% | € 12,13] € 1,21
% incidenza MdO su prezzo applicato 67,698

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)] € 15,29
PREZZO APPLICATO| € 15,29




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della “Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo"

ANALISI PREZZO

\Articolo di Elenco: AP003

]

Unita di misura: m?

Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, fino a cm 70, comprendent

emolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei d
legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fomitura del
materiale ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature;
pietrame tufaceo di recupero dal crollo con integrazione di materiale nuovo di forma e dimensioni similari al preesistente
seguendo sempre le indicazioni della D.L., compreso l'onere delle puntellature della muratura e della messa in sicurezza dellel

pareti in fase di esecuzione

1

A) MATERIALL:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
|Materiale di consumo a stima cad € 0,01 250,00 | € 2,50
Malta a base di calce naturale esente da cemento con un
bassissimo tenore di sali mec. € 58,00 0,30 € 17,40
€ .
€ &
€ S
Totale Materiali| € 19,90 8%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77| 4,0000 € 107,08
[Operaio Qualificato ora € 2497 35000 | € 87,40
‘Operaio Comune ora € 2253 15000 | € 33,80
Totale Mano d'Operaj € 228,27 89%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
IMolazza a motore a scoppio ora € 6,00 0,80 € 4,80
Impiego di piccole attrezzature di cantiere a corpo cad € 0,01} 250,00 € 2,50
\Autocarro leggero ora € 48,12 0,0150 | € 0,72
€ -
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 8,02 3%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 256,19 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 256,19[ € 5,12|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 256,19| €  3587]
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 256,19| € 25,62
% incidenza MdO su prezzo applicato 70,715
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)} € 322,80
PREZZO APPLICATO| € 322,80




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita || 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidarmento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano* e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo"

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP004 I Unita di misura: m?
Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale con metodo scuci-cuci, fino a cm 30, comprendents]

emolizione in breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua forzatura mediante inserimento di cunei d
legno da sostituire a ritiro avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida, compresa la fornitura de
ateriale ed ogni onere e magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti tipologie di murature;
pietrame tufaceo di recupero dal crollo con integrazione di materiale nuovo di forma e dimensioni similari al preesistente,
seguendo sempre le indicazioni della D.L., compreso l'onere delle puntellature della muratura e della messa in sicurezza deligl

pareti in fase di esecuzione

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ K
€ o
Materiale di consumo a stima cad € 0,01] 250,00 € 2,50
Malta a base di calce naturale esente da cemento con
un bassissimo tenore di sall me. € 58,00 0,18 € 10,44
€ o
€ o
€ S
Totale Materiali| € 12,94 7%
B) MANO D'OPERA .
costo Totale
DESCRIZIONE um. unitario | quantita costo parziale inc. %
[Operaio Specializzato ora € 26,77 3,0000 € 80,31
{Operaio Qualificato ora € 24,97 2,0000 | € 49,94
{Operaio Comune ora € 2253| 1,0000 | € 22,53
Totale Mano d'Operal € 152,78 88%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
IMolazza a motore a scoppio ora € 6,00 0,80 € 4,80
Impiego di piccole attrezzature di cantiere a corpo cad € 0,01 250,00 € 2,50
IAutocarro leggero ora € 48,12 0,0150 | € 0,72
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 8,02 5%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 173,74 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 2,00% | € 173,74] € 3,47|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 17374] €  24,32]
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 173,74 € 17,37
% incidenza MdO su prezzo applicato 69,7898
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 218,91
PREZZO APPLICATO| € 218,91




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutiure di fruizione delle Aree Protetie - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della “Chiesa di San Giuliano® e del menumento rupesire denominato "Tomba del Cervo”

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP005 I Unita di misura: m?

Consolidamento pellicola pittorica Ristabilimento della adesione/coesione della pellicola pittorica mediante applicazione di

resina acrilica in emulsione e/o soluzione a spruzzo e/o a pennello con carta giapponese,eventuali infiltrazioni con siringa e

successiva pressione a spatola, inclusi gli oneri refativi alla preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione
egli eccessi del prodotto applicato; da valutare su 1 mq di superficie.

A) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato: restauratore ora € 26,77 1,5000 € 40,16
|[Operaio Qualificato: aiuto restauratore ora € 2497| 2,0000 | € 49,94
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera) € 90,10 93%
B) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
per uso dei seguenti materiali: € -
pennetli, resina acrilica, carta giapponese, spatoline doppial
oglia, nebulizzatore in polietilene, melinex, acetone,
ontenitori tipo cartell, spugne, ovatta; si considera il 7%
ella voce precedente. % € 90,10 0,07 € 6,31
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 6,31 7%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | gquantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ o
€ =
€ =
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 96,40 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | | € 9640] € -
E) SPESE GENERALI
14,3 % circa su Totale Generale | 1430% | € 96,40] € 13,79
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 96,40| € 9,64
% incidenza MdO su prezzo applicato | 75,187
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F) € 119,83

PREZZO APPLICATO| € 119,83




[FOR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita 1l 4 -Valorizzazione defle strutture di fruizione delle Aree Protetie - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarand|

lavori di consolidamento e restauro convervativo della “Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP006

Unita di misura: m2

Ristabilimento dell'adesione tra supporto murario e intonaco mediante iniezioni di malta idraulica o malta pozzolanica o malta
idraulica premiscelata per affreschi e puntellatura provvisoria; inclusi gli oneri relativi alla velinatura di parti in pericolo di
aduta, alla preparazione del prodotto, alla stuccatura defle crepe, alla successiva rimozione della rimozione del prodotto dalle

superfici;da valutare su 1 mq di superficie.

A) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato: restauratore ora € 26,77| 4,0000 € 107,08
|{Operaio Qualificato: aiuto restauratore ora € 24,97| 40000 | € 99,88
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera} € 206,96 87%
B) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
per uso dei seguent! materiali: € -
elatino, resina acrilica in soluzione, pennelli, acetone,
icool, contenitori tipo cartell, siringhe, aghi acciaio, malta
premiscelata per affreschi,puntelli in materiale vario,
lementi ammontizzanti da porre tra la muratura ed il
untello, ovatta, carta assorbente spugne, guanti in lattice
spatole, grassello di calce, sabbia; si considera il 15%
ella voce precedente. % € 206,96 0,15 € 31,04
€ -
€ .
€ -
€ -
€ N
Totale Materiali] € 31,04 13%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ =
€ o
€ o
€ =
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 238,00 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale 1 | € 23800] € -
E) SPESE GENERALI
14,3 % circa su Totale Generale | 1430% | € 23800] € 34,03|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 238,00| € 23,80
% incidenza MdO su prezzo applicato 69,95698
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)] € 295,84
PREZZO APPLICATO| € 295,84




ﬁPOR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbaranal
lavori di consolidamento e restauro convervativo deila “Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP007 I Unita di misura: m?
Rimozione dei depositi superficiali incoerenti a secco con pennellesse, aspirator, inclusi gli oneri relativi alla protezione delid
superfici circostanti; da valutare su 1 mq di superficie.

A) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato; Restauratore ora € 26,77 0,2500 € 6,69
{{Operaio Qualificato: Aluto restauratore ora € 2497 02500 | € 6,24
peraio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera € 12,94 99%
B) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
per uso dei seguenti materiali: € =
pennelli, mascherina antipoivere, guanti di lattice,
pugne, si considera 1% della voce precedente % € 12,94 0,01 € 0,13
€ )
€ =)
€ o
€ =
€ o
Totale Materiali] € 0,13 1%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
€ 5
€ S
€ =
€ =
€ o
€ =)
Totale Noli e Trasportii € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 13,06 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | | € 13,06{ € - |
E) SPESE GENERALI
14,3 % circa su Totale Generale | 14,30% | € 13,06] € 1,87]
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 13,06| € 1,31
% incidenza MdO su prezzo applicato 79,654
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 16,24
PREZZO APPLICATO| € 16,24




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita It 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbaranol
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano" e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP008 I Unita di misura: Cadauno
Esecuzione di saggio stratigrafico cm 15 x 15 mediante rimozione controllata a bisturi degli strati sovrammessi . Cadauno

A) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato: Restauratore ora € 26,77| 1,0000 € 26,77
{{Operaio Qualificato: Aiuto restauratore ora € 24,97 € -
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera, € 26,77 98%
B) MATERIALI:
costo ~ Totale
DESCRIZIONE um. unitario | quantita costo parziale inc. %
per uso dei seguenti materiali: € -
lame per bisturi, pari al 2% della voce precedente % € 26,77 0,02 € 0,54
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 0,54 2%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ =)
€ -
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 27,31 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | 1€ 2731] € -
E) SPESE GENERALI
14,3 % circa su Totale Generale | 14,30% | € 27,31] € 3,90/
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 27,31 € 2,73
% incidenza MdO su prezzo applicato 78,873
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F), € 33,94

PREZZO APPLICATO| € 33,94




——— =
POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita |l 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano|
lavori di consolidamento e restauro convervativo della “Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato “Tomba de! Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP009

Unita di misura: m?

Disinfezione e/o disinfestazione mediante applicazione di biocida a pennello o a impacco, rimozione meccanica d]
microrganismi autotrofi o eterotrofi e/o rimozione manuale di vegetazione superiore; inclusi gli oneri relativi alla protezion
delle superfici circostanti e alla velinatura di parti in pericolo di caduta; da valutare su 1 mq di supetficie.

A) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato: Restauratore ora € 26,77| 1,0000 € 26,77
{Operaio Qualificato; Aiuto restauratore ora € 2497| 15000 | € 37,46
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera| € 64,23 95%
B) MATERIALL:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
per uso dei seguenti materiali: € -
pennelli, bisturi, biocida, contenitori tipo cartell, guanti in
|attice, spugne; si considera il 5% della voce precedents. % € 64,23 0,05 € 3,21
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 3,21 5%
C) NOL! E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
€ =
€ o
€ o
€ o
€ G
€ S
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 67,44 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | | € 6744] € -
E) SPESE GENERALI
14,3 % circa su Totale Generale | 1430% | € 6744] € 9,64 |
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 6744| € 6,74
% incidenza MdO su prezzo applicato 76,619
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 83,82
PREZZO APPLICATO| € 83,82




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano

lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP010

Unita di misura: m2

Rimozione di depositi superficiali coerenti quali polvere sedimentata, fissativi alterati, ridipinture, sostanze polimerizzat
sovrammesse, vernici, cere, efc., mediante applicazione di idoneo supportante imbevuto di tensioattivo o soluzione di sal
inorganici a varie concentrazioni /o miscele di solventi organici, bisturi, resine a scambio ionico o enzimi; successiva rifinitur
meccanica di eventuali residui delle sostanze asportate; inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei materiali, ai saggi per |
scelta della soluzione e dei tempi di applicazione e inclusi gli oneri riguardanti al fase di estrazione dei sali residui dell
pulitura; da valutare su 1 mq di superficie mediamente interessato dal fenomeno.

A) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato: Restauratore ora € 26,77| 2,0000 € 53,54
Operaio Qualificato: Aiuto restauratore ora € 24,97 2,0000 € 49,94
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera € 103,48 HN%
B) MATERIALI:
costo Totaie
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
per uso dei seguenti materiali: € -
rta assorbente, supportante, carbonato d'ammonio,
bicarbonato d'ammonio, solventi organici, bisturi,
pennelli, spazzolini, spiedini bamboo, contenitori tipo
artell, ovatta, guanti in nitrile, maschere con filtri
universali, spugne, nebulizzatori in polietilene, acquﬁ
deionizzata; si considera il 10% della voce precedente. % € 103,28 0,10 € 10,33
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 10,33 9%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)l € 113,81 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | | € 11381] € -
E) SPESE GENERALI
14,3 % circa su Totale Generale | 1430% | € 11381] € 16,27
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 113,81 € 11,38
% incidenza MdO su prezzo applicato 73,1497
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F) € 141,46
PREZZO APPLICATO 141,46




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita 1| 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di
Barbarano lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo"

ANALISI PREZZO

iArticolo di Eienco: AP011 ] Unita di misura: m2

Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture, strati aderenti alla pellicola pittorica mediante bisturi, previa applicazione d
impacchi imbevuti di soluzione satura di carbonato d'ammonio, resine a scambio ionico, inclusi gli oneri relativi all
preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di applicazione; da valutare su 1 mq di superficie.

A) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato: Restauratore ora € 26,77| 18,0000 € 214,16
|{Operaio Qualificato: Aiuto restauratore ora € 2497 80000 | € 199,76
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera| € 413,92 91%
B) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
er uso dei seguenti materiali: € -
ennelli, carbonato d ‘ammonio, resine a scambio
ionico, acqua deionizzata, carta assorbente, spazzolini,
piedini bamboo, ovatta, bisturi, spugne, spatole,
uanti in nitrile, maschere con filtri per vapori inorganici,
ntenitori tipo cartell; si considera il 10% della voce|
precedente. % € 413,92 0,10 € 41,39
€ o
€ -
€ o
€ o
€ -
Totale Materiali| € 41,39 9%
C) NOLI E TRASPORTI!
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
€ -
€ o
€ o
€ o
- € i
€ S
Totale Noli e Trasporti] € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 455,31 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | | € 45531] € -
E) SPESE GENERALI
14,3 % circa su Totale Generale | 1430% | € 45531[ €  65,11]
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 45531 € 45,53
% incidenza MdO su prezzo applicato 73,137

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 565,95
PREZZO APPLICATO| € 565,95




|[POR-FESR LAZIO 2007-2013 Atiivila | 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protefte - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano|

lavori di consolidamento e restauro convervative della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo”

ANALISI PREZZO

|Articolo di Elenco: AP012

Unita di misura: m?

Rimozione meccanica di stuccature eseguite durante interventi precedenti gesso, malta, cemento mediante bisturi, scalpello,

martellino pneumatico, inclusi gli oneri relativi al consolidamento dei bordi; stuccatura delle crepe e delle cadute di intonac
on malta a base di grassello di calce e polvere di marmo e/o sabbia di fiume efo pozzolana ventilata, inclusi i saggi per ISI
omposizione della malta idonea per colore e granulometria, I'applicazione di due o pid strati d'intonaco, successiva pulitura

revisione cromatica; da valutare su 1 mq di superficie gravemente interessato dat fenomeno.

\A) MANO D'OPERA _
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato: Restauratore ora € 26,77| 1,0000 € 26,77
|[Operaio Qualificato: Aiuto restaurators ora € 2497] 40000 | € 99,88
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera) € 126,65 97%
B) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
per uso del seguenti materiali: € -
bisturi, scalpelli, martellino pneumatico, resina acritica in
emulslone, spugne, contenitori tipo cartell, guanti di
lattice, pennelli, siringhe, grassello di calce, sabbia 1[]
iume, polvere di marmo, pozzolana, cazzuole, spatol
oppia foglia, fratazzi, ciotole in gomma, nebulizzatori ini
polietilene; si considera il 3% della voce precedente. % € 126,65 0,03 € 3,80
€ =
€ -
€ N
€ o
€ e
Totale Materiali| € 3,80 3%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ -
€ o
€ o
c - i
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 130,45 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | | € 13045| € -
E) SPESE GENERALI
14,3 % circa su Totale Generale | 14,30% | € 130,45| € 18,65
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 130,45| € 13,04
% incidenza MdO su prezzo applicato 78,107
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 162,15
PREZZO APPLICATO| € 162,15




I|POH-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarand
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giufiano® e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP013 l Unita di misura: m?

Reintegrazione pittorica sottotono e/o mimetica delle piccole lacune o abrasioni della pellicola pittorica con colori a

acquarello, ripristino della continuita cromatica ove siano presenti alterazioni cromatiche irreversibili, lacune o abrasioni dell
trato pittorico pil estese, mediante applicazione di strati coprenti e successive velature trasparenti per raggiungere il ton

simile all'originale.Operazione da valutare su 1 mq di superficie

A) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato: Restauratore ora € 26,77\ 2,0000 | € 53,54
Operaio Qualificato: Aiuto restauratore ora € 24,97| 2,0000 € 49,94
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera) € 103,48 95%
B) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
per uso dei seguenti materiali: € -
pennellesse,scialbo a base di calce, pigmenti in
polvere, pastelli, spugne, colori ad acquarelio, pennetli
a ritocco, tavolozze si considera il 5% della voce
recedente % € 103,48 0,05 € 5,17
€ L
€ A
€ -
€ =
€ -
Totale Materiali| € 5,17 5%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE um. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Noii e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 108,65 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | | € 108,65| € - |
E) SPESE GENERALI
14,3 % circa su Totale Generale | 14,30% | € 108,65| € 15,54|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 108,65| € 10,87
% incidenza MdO su prezzo applicato 76,6195
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F) € 135,06

PREZZO APPLICATO| € 135,06




|iPOR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarand

lavori di consolidamento e restauro convervativo defla “Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo”

ANALISI PREZZO

||Articolo di Elenco: AP014

Unita di misura: m2

mq di supericie.

l Ricostruzione di grandi parti mancanti ad acquarelio con la tecnica del tratteggio, su lacune stuccate a livello, da valutare su 1

A) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato: Restauratore ora € 26,77| 21,0000 | € 562,17
{Operaio Qualificato: Aiuto restauratore ora € 24,97 € -
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera] € 562,17 87%
B) MATERIALL:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
per uso dei seguenti materiali: € -
pennelli di martora e/o sintetici, colori ad acquarello, fiele
i bue; si considera il 15% della voce precedente. % € 562,17 0,15 € 84,33
€ -
€ e
€ )
€ =
€ -
Totale Materiall] € 84,33 13%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ =
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 646,50 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale 1 | € 646,50| € -
E) SPESE GENERALI
14,3 % circa su Totale Generale | 14,30% | € 646,50| € 92,45|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 646,50} € 64,65
% incidenza MdO su prezzo applicato 69,957
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F), € 803,59
PREZZO APPLICATO| € 803,59




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutiure di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano" e del monumento rupestre denominato *Tomba de! Cervo®

ANALISI PREZZO

|Articolo di Elenco: AP015 T Unita di misura: m?

Ripristino della continuita cromatica dello strato di finitura, con scialbi coprenti a base di calce e pigmenti minerali in polvere
successive velature per raggiungere il tono simile all'originale ovvero il tono idoneo allapresentazione estetica dellinsiem
decorativo; inclusi gli oneri relativi alla esecuzione delle rasature a intonaco per riportare a livello le parti descialbate

alutare su 1 mq di superficie

A) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato: Restauratore ora € 26,77 0,5000 € 13,39
{{Operaio Qualificato: Aiuto restaurators ora € 2497 15000 | € 37,46
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Operal € 50,84 95%
B) MATERIALLI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
per uso dei seguenti materiali: € -
pennellesse, scialbo a base di calce, pigmenti in
polvere, spugne, colori ad acqurello, pennelii da ritocco,
avolozze; siconsidera il 5% della voce precedente % € 50,84 0,05 € 2,54
€ o
€ a
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 2,54 5%
C) NOLI E TRASPORM _
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 53,38 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale 1 | € 5338 € - |
E) SPESE GENERALI
14,3 % circa su Totale Generale | 14,30% | € 53,38 € 7,63|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 53,38 | € 5,34
% incidenza MdO su prezzo applicato [ 76,620
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 66,35
PREZZ0 APPLICATO| € 66,35




lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano* e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

|| ANALISI PREZZO “
|

ﬂArticolo di Elenco: NP016 IUnité di misura: m?

Realizzazione, al di sopra della cresta muraria, di uno strato a “schiena d’asino” (bauletto di malta), alto circa 10 cm

caratterizzato da una superficie omogenea allo scopo di agevolare lo scorrimento delle acque piovane, mediante I'impiego d
malta avente un rapporto legante/inerte 1:3: (il legante potra essere costituito da una combinazione, in proporzione del 50%, d

alce idraulica e calce grassa con inerti preferibilmente ricavati dalla triturazione di pietre analoghe a quelle costituenti |

muratura da proteggere, cosl da evitare fenomeni dovuti ad una incompatibilita fisico-meccanica tra la malta e la muratur
antica; ad esempio: 2 parti di calce idraulica naturale, 2 parti di grassello di calce, 12 parti di sabbia lavata e vagliata oppure
in alternativa, 0,5 di calce idraulica naturale, 0,5 di grassello di calce, 1 parte di pietra calcarea a grana media, 1 parte d
pietrisco a grana grossa, 1 parte di sabbia a grana fine), pietrisco avente granulometria e colori idonei e prodotti antiritiro cos
da evitare inconvenienti riconducibili alPinfiltrazione del’acqua all'interno della muratura, , compresa la interposizione di giunt

||POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarﬂl

di dilatazione ogni 6 m opportunamente sigillati con materiale a comportamento plastico/elastico
A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitaric | quantita costo parziale inc. %
Malta di cocciopesto m? € 220,00 0,12 € 26,40
[[Materiate di consumo a stima cad € 1,59 1,00 € 1,59
Legname di abete per casseri m3 € 320,00 0,01 € 2,43
€ .
€ )
€ =
€ =
Totale Materiali| € 30,42 41%
B) MANO D'OPERA
costo ~ Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77| 0,7800 € 20,88
{{Operaio Quaiificato ora € 2497| 03900 | € 9,74
Operaio Comune ora € 22,53] 0,3900 | € B,79
Totale Mano d'Operal € 39,41 53%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Attrezzature sussidiarie varie a stima cad € 3,00 1,00 € 3,00
Betoniera a scoppio da It.500 ora €550 0,1000 | € 0,55
\Autocarro leggero ora € 48,12| 0,0300 € 1,44
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 4,99 7%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 74,82 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | 200% |€ 7482]¢€ 1,50
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% [ € 7482] € 10,47 |
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 74,82| € 7,48
% incidenza MdO su prezzo applicato 41,799
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 94,27

PREZZO APPLICATO| € 94,27"]




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita | 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo defla *Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP017 lUnité di misura: m?

Fornitura in cantiere di embrici e coppi vecchi di recupero di ottima qualit per manti di copertura alla romana, rispondenti alig
migliori caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %

Tegole piane cad € 1,30 8,00 € 10,40
(Coppi cad € 1,10 8,00 € 8,80

€ o

€ o

€ o

€ o

€ o

Totale Materialil € 19,20 98%

B) MANO D'OPERA

costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
liOperaio Specializzato ora € -
[{Operaio Qualticato ora € -
{Operaio Comune ora € -
Totale Mano d'Opera; € - 0%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE um. unitario | quantita costo parziale inc. %

Autocarro leggero ora € 48,12 0,0100| € 0,48

€ o

€ o

€ o

€ o

€ o

Totale Noli e Trasporti} € 0,48 2%
TOTALE GENERALE (A+B+C)] € 19,68 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 000% |[€ 1968 € -|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 19.68] € 2,76|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 19,68| € 1,97
% incidenza MdO su prezzo applicato 0

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F) € 24,40
PREZZO APPLICATO| € 24,40




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita [ 4 -Valorizzazione delle strutiure di fruizione delle Aree Protetle - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *“Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP018 IUnité di misura: m?

resine sintetiche classificazione C1 EN 12004.

Compenso per incollaggio coppi in corrispondenza del sormonto con punti adesivo in polvere composto da cemento, sabbie e

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
ladesivo additivato Kg. € 0,70 0,60 € 0,42
€ o
€ o
€ o
€ -
€ o
€ o
Totale Materiali| € 0,42 27%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
|Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
{Operaio Qualificato ora € 2497| 00450 | € 1,12
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera, € 1,12 73%
lic) NoLi E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ -
€ o
€ o
€ -
Totale Noli e Trasportii € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 1,54 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 1,54| € 0,03/
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 1,54| € 0,22
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 1,54| € 0,15
% incidenza MdO su prezzo applicato l 57,771
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 1,94
PREZZO APPLICATO| € 1,94




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della “Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo”

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP019

Unita di misura: m?

numero dei travetti per ridurre linterasse a 40/50 cm. da incassare per cm. 20 nella muratura, compresa fimozione e

Rinforzo strutturale del soppalco in legno posto a mezzanino al P. 1° delia torrre dell'Erermita mediante integrazione dej

allontanamento dell'esistente tavolato da sostuire con nuovi elementi battentati defio spessore minimo di mm.35 da chiodar

ui sottostanti travetti, il tutto in legno di castagno

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitarlo | quantita costo parziale inc. %
{IMorali e correntini in castagno m3 € 470,00/ 0,02 € 9,40
[{Legname In tavolati di castagno m3 € 880,00 0,04 € 30,80
[[Chiodi kg € 1,80 0,20 € 0,36
IMalta di calce e pozzolana mc. € 58,00 0,03 € 1,74
€ o
€ o
€ S
Totale Materiali| € 42,30 49%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77| 0,4000 € 10,71
{Operaio Qualificato ora € 2497| 06000 | € 14,98
peraio Comune ora € 22,53| 0,6000 € 13,52
Totale Mano d'Opera] € 39,21 45%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Impiego di piccole attrezzature manuali ed
elettromeccaniche a corpo cad € 0,02| 150,00 | € 3,00
|[Betonlera a motore a scopplo da 500 It ora € 5,60 0,0210 € 0,12
Autocarro leggero ora € 48,12| 0,0500 € 2,41
€ =
€ =
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 5,52 6%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 87,03 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 8703]¢€ 1,74|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 87,03] € 12,18
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 87,03| € 8,70
% incidenza MdO su prezzo applicato 35,755
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F), € 109,66
PREZZO APPLICATO| € 109,66||




mSOFl-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita |1 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarand
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP020 ] Unita di misura: m?
Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni per stuccatura e sigillatura di giunti su murature in pietra squadrata
semisquadrata faccia-vista, eseguito a qualsiasi altezza su pareti verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve
compreso raschiatura di stuccature residue, lavatura e spazzolatura dei conci, stuccatura profonda conmalta di calc
idraulica, strato di finitura a grassello (una parte) e sabbia finissima (due parti) eventualmente additivata con emulsion
crilica (max 4%), o in alternativa in calce eminentemente idraulica desalinizzata (una parte) inerte in polvere di marm
compatibile con l'orignaria (due parti) ed emulsione acrilica (max 4%), eseguita a spatola o a punta di cazzuola second
preventiva campionatura approvata dalla D.L. Il grado e tecnica di finitura in raccordo con gli elementi di tessitura esequita
ribasso rispetto alla superficie lapidea, la cromia finale, modificata mediante I'utilizzo di polveri di marmo colorate, e |

granulometria degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna campionatura preventiva.
Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per I'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, |
formazione degli spigoli, il raccordo con elementi lapidei o lignei di facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediant
lavaggio e spazzolatura, i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il lavoro finito a regola d'arte.
|A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Malta mc € 92,00 0,03 € 2,76
€ o
€ o
€ o
€ =
€ o
€ o
Totale Materiali| € 2,76 10%
B) MANO D’'OPERA
costo Totale
| DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
|{Operaio Specializzato ora € 2677 03000 | € 803
|Operaio Qualificato ora € 2497| 03000 | € 749
Operaio Comune ora € 22,53 0,3000 € 6,76
Totale Mano d'Opera| € 22,28 83%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
llimpiego di piccole attrezzature di cantiere a corpo cad € 0,01] 100,00 € 1,00
[Imolazza a motore a scoppio ora € 6,00 0,0300 € 0,18
lautocarro leggero ora € 48,12| 00100 | € 0,48
€ -
€ -
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 1,66 6%
TOTALE GENERALE (A+B+C)] € 26,70 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% |€ 2670] € 0,53/
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 26,70] € 3,74|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 26,70| € 2,67
% incidenza MdO su prezzo applicato 66,224
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 33,64
PREZZO APPLICATO)| € 33,64




EPOR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutiure di fruizione defle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarana
lavori di consolidamento e restauro convervativo delia *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo”

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP021

Unita di misura: m.

Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea malta di calce e pozzolana fine e scaglie di laterizio. Sona

compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; I'apertura delle fessurazioni; la bagnatura delle connessure esequite, fin
alla profondita di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi altezza e profondita e di qualsiasi natura; la ripres
dell'intonaco, fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta di calce a ql./mc. 4,00 e pozzolana fine secondo |
indicazioni della D.L.; il carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a qualsiasi distanza. E' inoltr

compreso quanto altro occorre per dare ['opera finita.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Maita mc € 78,00 0,01 € 0,78
€ o
€ o
€ =
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 0,78 4%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77| 02500 | € 6,69
[(Operaio Qualificato ora € 2497| 02500 | € 624
QOperaio Comune ora € 22,53] 0,2000 | € 4,51
Totale Mano d'Opera) € 17,44 89%
C) NOLI E TRASPORTI -
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
{Impiego di piccole attrezzature di cantiere a corpo cad € 0,01] 100,00 | € 1,00
[lmotazza a motore a scoppio ora € 6,001 00150 | € 0,09
lautocarro leggero ora € 48,12| 0,0060 | € 0,29
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 1,38 7%
TOTALE GENERALE (A+B+C)] € 19,60 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | 200% |€ 19,60] € 0,39|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% [ € 1960] € 2,74|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 19,60| € 1,96
% incidenza MdO su prezzo applicato I 70,624
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)] € 24,70
PREZZO APPLICATO| € 24,70




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutiure di fruizione delie Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo defla *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

iArticolo di Elenco: AP022

Unita di misura: m?

Esecuzione di prato carrabile costituito da uno strato drenante di ghiaia dello spessore di 10 cm, uno strato di sabbia dell
spessore di 4 cm, fomitura e posa in opera di grigliato in PE HD stabile ai raggi UV con capacita di carico di almeno 350 t/m
uperficie permeabile non inferiore al 95%, riempimento parziale delle celle con un composto di sabbia silicea, terra vegetal
rricchita con torba e humus organico, semina, successiva copertura del seme con 1 cm di terra vegetale

]

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
liGriglia a struttura cellulare in PE HD n. € 4,55/ 4,00 € 18,20
|[Ghiaino lavato 7/15 mm m3 € 10,29] 0,10 € 1,03
[[Sabbia silicea fine md € 13,33 0,04 € 0,53
| erreno vegetale con aggiunta di sabbia silicea, torba ed
humus m3 € 28,00 0,05 € 1,40
Seme kg € 1500/ 0,01 € 0,15
€ o
€ o
Totale Materiali| € 21,31 61%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77] 02000 | € 5,35
Operaio Qualificato ora € 24,97 0,3000 € 7,49
Operaio Comune ora € 2253 € -
Totale Mano d'Opera] € 12,85 37%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Autocarro ora € 48,12] 0,0200 | € 0,96
€ =
€ -
€ o
€ o
€ a
Totale Noli e Trasporti| € 0,96 3%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 35,12 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | 200% | € 3512[¢€ 0,70]
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 3512] ¢ 4,92|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 35,12] € 3,51
% incidenza MdO su prezzo applicato 29,0278
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 44,25
PREZZO APPLICATO| € 44,25




"POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delfe strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbaranal|
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano” e det monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP023 IUnité di misura: m?
Formazione di pavimentazione in cocciopesto dello spessore medio di cm 4, formato da frammenti di tegole e mattoni con|
granulometria da 0 a cm 2 ed una modesta percentuale di sabbia silicea misti a malta di calce e resina acrilica dati in opera,
nonché compresa la preparazione, il getto, lo spandimento e la battitura con appositi batacchi in legno

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Malta di cocciopesto m?3 € 220,00 0,06 € 13,20
Materiale di consumo a stima cad € 1,59 1,00 € 1,59
€ o
€ R
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 14,79 24%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77| 0,7500 € 20,08
|{Operaio Qualificato ora € 2497| 04500 | € 11,24
Operaio Comune ora € 22,53| 0,4500 € 10,14

Totale Mano d'Opera; € 41,45 69%

|C) NOLI E TRASPORTI

costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Attrezzature sussidiarie varie a stima cad € 3,00 1,00 € 3,00
betoniera a motore a scoppio ora € 5,50 0,0420 | € 0,23
autocarro leggero ora € 48,12 0,0200 | € 0,96
€ -
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 4,19 7%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 60,44 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 6044] € 1,21]
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 60,44] € 8,46|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 6044| € 6,04
% incidenza MdO su prezzo applicato 54,436
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)] € 76,15

PREZZO APPLICATO| € 76,15




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita If 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di
Barbarano lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP24 I Unita di misura: mq.

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita co
ubi infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e it ripristino dell'area interessa
dalla recinzione compresi cancelli carrabiti. Costo d'uso il primo mese.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Abete da lavoro in tavolamespessore 25 mm. mc. € 320,00 0,00 € 0,48
Filo ferro zincato Kg. € 0,78 0,02 € 0,02
€ 3
€ &
€ o
€ o
€ 3
Totale Materiali| € 0,50 14%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
[Operaio Qualificato ora € 2497/ 0,0300 | € 0,75
Operaio Comune ora € 22,53/ 0,0300 € 0,68
Totale Mano d'Opera; € 1,43 40%
C) NOLI E TRASPORTI
costo “Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
Tubo da ponteggio mi. € 3,50| 0,1500 € 0,53
|Rete in plastica stampata mq € 0,80{ 1,0000 € 0,80
iAutocarro leggero ora € 4812| 0,0020 | € 0,10
Martello demolitore ora € 3,27| 0,0800 € 0,26
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 1,68 47%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 3,60 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% |é€ 360/ € 0,07
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 3,60 € 0,50|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 360| € 0,36
% incidenza MdO su prezzo applicato 31,385
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 4,54

PREZZO APPLICATO| € 4,541




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel temitorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano* e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

|Articolo di Elenco: AP25

Unita di misura: mq.

Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tub
infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dall
recinzione compresi cancelli carrabili. Costo d'uso per ogni mese o frazioni successive al primo.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ S
€ Q
€ =
€ -
€ o
€ =
Totale Materiali| € - 0%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
iOperaio Qualificato ora € 2497| 0,0010 € 0,02
Operaio Comune ora € 22,53] 0,0010 € 0,02
Totale Mano d'Opera) € 0,05 16%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Tubo da ponteggio ml. € 3,50| 0,0300 | € 0,11
||[Rete in plastica stampata mg € 0,80/ 0,1900 € 0,15
€ -
€ o
€ o
€ =
Totale Noli e Trasporti| € 0,26 84%
TOTALE GENERALE (A+B+C), € 0,30 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% [¢€ 0,30 € 0,01
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% [ € 0,30| € 0,04/
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 0,30 € 0,03
% incidenza MdO su prezzo applicato 12,380
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 0,38
PREZZO APPLICATO 0,38




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Atlivita Il 4 -Valorizzazicne delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominate “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

\lArticolo di Elenco: AP026

Unita di misura: cad.

Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezion
contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa metallica, realizzato con quattro calate, uno per ogni estern

di binario, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm?, collegate a dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi n

erreno, compresi gli accessori per i collegamenti.

e

]

A) MATERIALL:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
(Conduttore di terra_sezione 35 mmg m. € 1,72 30,00 € 51,60
HDispersore in accialo zincato di lunghezza 2,5 m infissi
nel terreno, compresi accessori cad € 7.86 4,00 € 31,44
ICapIcorda a morsetto per corde sezione 35 mma. cad € 0,41 8,00 € 3,28
€ E
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali] € 86,32 47%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77, 13150 | € 35,20
|Operaio Qualificato ora € 2497 1,4000 | € 34,96
Operaio Comune ora € 2253 1,2000 | € 27,04
Totale Mano d'Opera; € 97,20 53%
C) NOLI E TRASPORTI!
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ R
€ o
€ o
€ o
€ -
€ o
Totale Noli e Trasporti] € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)] € 183,52 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 18352] € 3,67/
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 183,52] € 25,69|
F) UTILI
10% su Totale Generale 1000% | € 183,52 € 18,35
% incidenza MdO su prezzo applicato 42,034
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 231,23
PREZZO APPLICATO| € 231,23




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Givilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP027 I Unita di misura: a corpo.

[romitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso igienico sanitario in acciaio inox di capacita 1000 | compresa
rasporto, riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento per utilizzo serbatoio di
accumulo di acqua........... Cad € 49,00 1,00 € 49,00
€ o
€ &
€ -
€ o
€ =
€ =
Totale Materiali| € 49,00 19%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
{lOperaio Qualificato ora € 2497 10000 | € 24,97
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera| € 24,97 10%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Autocarro ribaltabile con gru ora € 7500/ 0,2500 | € 18,75
Oneri Vari per riempimenti autobotte, a stima ora € 40,00/ 4,0000 € 160,00
€ -
€ o
€ o
€ a
Totale Noli e Trasportil € 178,75 71%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 252,72 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% |€ 252,72] € 5,05 |
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 252,72 € 35,38
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 252,72| € 25,27
% incidenza MdO su prezzo applicato 7,842

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)] € 318,43
PREZZO APPLICATO| € 318,43




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protelte - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di
Barbarano lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP028 ] Unita di misura: cad.
Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito:a

PVC, completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra, accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetra

posato a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezz
X lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per il primo mese o frazione.

A) MATERIALL:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento per utiizzo di bo
prefabbricato con struttura costituita da proflﬂ
metallici, .......... Dimensioni larghezza x iunghezza
Itezza:240x315x240 cm Cad € 101,50 1,00 € 101,50
€ o
€ o
€ o
€ =
€ P
€ o
Totale Materialif € 101,50 51%
B) MANO D'OPERA .
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
gg_e_ralo Specializzato ora € 26,77, 1,5000 € 40,16
Operaio Quaiificato ora € 2497 15000 | € 37,46
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera| € 77,61 39%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
Autocarro ribaltabile con gru ora € 75,000 02500 | € 18,75
€ )
€ =
€ =
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti{ € 18,75 9%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 197,86 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 197.86[ € 3,96
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 197,86[ €  27,70]
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 197,86| € 19,79
% incidenza MdO su prezzo applicato 31,131

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)l € 249,30
PREZZO APPLICATO| € 249,30




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita (I 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protetie - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della “Chiesa di San Giuliano® e del menumento rupestre denominato *Tomba del Cervo"

ANALISI PREZZO

|Articolo di Elenco: AP029 I Unita di misura: cad.
Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici, tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente (spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra, accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata posato
a terra su travi in legno, compreso ftrasporeto montaggio manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza X

lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per ogni mese in pit o frazione.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento per utilizzo di box prefabbricato,
con  struttura  costituita da  profili  metallici,
.......... Dimensioni  larghezza x  lunghezza x|
altezza:240x315x240 cm Cad € 101,50 1,00 € 101,50
€ o
€ o
€ o
€ o
€ =
€ o
Totale Materiali| € 101,50 100%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
[Operaio Quaiificato ora € 2497 € -
(Operaio Comune ora € 2253 € =
Totale Mano d'Opera| € - 0%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
€ o
€ =
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 101,50 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 2,006 | € 10150] € 2,03}
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 101,50( € 14,21 |
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 101,50| € 10,15
% incidenza MdO su prezzo applicato 0
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)] € 127,89
PREZZO APPLICATO| € 127,89]




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita |l 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP030 | Unita di misura: cad.

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo d
parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non é presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna de|
ano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio igienico devono permettere una veloce
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. |
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e I'altro per il contenimento dell'acqua pulit:

necessaria per il risciacquo del we, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.

Sono compresi: I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute piu volt
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e |
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso dell'autogru per la movimentazione
la collocazione nell'area predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,3
circa. |l bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorr
per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione de
cantiere anche al fine di garantire la salute e ligiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il pimo mese o frazione.

\A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Bagno chimico portatite in PEAD privo di ........... d
Ifzionabile tramite pedale a pressione posto sulla
pedana del box. Cad € 200,00 1,00 € 200,00
€ -
€ o
€ o
€ =
€ o
€ o
Totale Materiali| € 200,00 85%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
{Operaio Specializzato ora € 2677 € o
[{Operaio Qualificato ora € 2497| 02500 | € 6,24
{Operaio Comune ora € 2253 05000 | € 11,27
Totale Mano d'Operal € 17,51 7%
C) NOLI E TRASPORT!
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Autocarro ribaltabile con gru ora € 75,00 0,2500 | € 18,75
€ 5
S : -
€ 3
- € iy
s s € -
Totale Noli e Trasporti| € 18,75 8%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 236,26 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | 2,00% | € 23626| € 4,73
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 236,26] € 33,08
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 236,26 € 23,63
% incidenza MdO su prezzo applicato 5,881
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F), € 297,68 ]
PREZZO APPLICATO| € 297,68




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo”

ANALIS] PREZZO

Articolo di Elenco: AP031 I Unita di misura: cad.

Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno chimico portatile costruito in polietilene ad alta densita, privo d
parti significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non é presente la rete pubblica fognaria. llluminazione interna d
ano naturale tramite tetto traslucido. Le superfici inteme ed esteme del servizio igienico devono permettere una veloce
pratica pulizia. Deve essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema semplice di pompaggio dei liquami. |
bagno deve essere dotato di 2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e f'altro per il contenimento dell'acqua puli
necessaria per il risciacquo del we, azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box.

Sono compresi: 'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire I'igiene dei lavoratori; il montaggio
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute pili volt
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi; il documento che indica le istruzioni per l'uso e |
manutenzione; il trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio; I'uso dell'autogrli per la movimentazion
e la collocazione nell'area predefinita e per I'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne massime m 1,10 x 1,10 x 2,3
circa. Il bagno chimico ed i relativi accessori sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorr
per l'utilizzo del box chimico portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la corretta organizzazione de
cantiere anche al fine di garantire la salute e I'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per ogni mese in piu o frazione.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
€ a
€ o
€ o
€ o
€ S
€ =
€ o
Totale Materiali| € - 0%
B) MANO D'OPERA
] costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
Operaio Qualificato ora | € 2497 € -
Operaio Comune ora | € 2253 25000 | € 56,33
Totale Mano d'Opera; € 56,33 88%
||C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE |__um. | unitario | quantita costo parziale inc. %
{Oneri Vari, a stima Cad € 1,00 7,4000 | € 7,40
> : -
- € 2
- € =
- € i
- € -
Totale Noli e Trasporti| € 7,40 12%
TOTALE GENERALE (A+B+C)! € 63,73 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 6373]¢€ 1,27
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 6373] € 8,92|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 63,73} € 6,37
% incidenza MdO su prezzo applicato 70,149
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F) € 80,29
PREZZO APPLICATO] € 80,29




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protetie - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo dsiia “Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo*

ANALISI PREZZO

iArticolo di Elenco: AP032

Unita di misura: cad.

Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile utilizzo;
betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in rame isolatd
direttamente interrato da 16 mmz? e picchetti in acciaio zincato da almeno 2,00 m .

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
iConduttore di terra sezione 35 mmgq m. € 1,72| 10,00 € 17,20
Dispersore in acciaio zincato di iunghezza 2,0 m infissi|
nel terreno, compresi accessori cad € 7,86 2,00 € 15,72
ICaplcorda a morsetto per corde sezione 35 mmgq. cad € 0,41 4,00 € 1,64
€ o
€ o
€ o
€ &
Totale Materiali} € 34,56 50%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77, 02600 | € 6,96
[Operaio Qualificato ora € 2497 02550 | € 6,37
Operaio Comune ora € 22,53] 0,2500 | € 5,63
0,25 € 18,96 28%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
||Oneri Vari, a stima € 1500/ 1,0000 | € 15,00
€ o
€ z -
c - 2
€ o
€ -
Totale Noli e Trasporti| € 15,00 22%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 68,52 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 6852]¢€ 1,37
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 68,52] € 9,58 |
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 68,52| € 6,85
% incidenza MdO su prezzo applicato ] 21,961
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 86,34
PREZZO APPLICATO| € 86,34




|POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbaranol|
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO |

Articolo di Elenco: AP033 | Unita di misura: cad. |
Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con “kit salvavita“ consistente in specifico dispositivo munito d
posito auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di adrenalina che pud essere conservata atemperatur:

ambiente, da utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico provocato da puntura di insetto imenottera
(api, vespe, calabroni) o da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione).
A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento per utiiizzo integrazione ai
ontenuto della cassetta di pronto soccorso con “kit]
alvavita“ consistente in ......... a pollini (contatto,
ingestione o inalazions). Cad € 72,50 1,00 € 72,50
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ -
Totale Materiali| € 72,50 100%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
{{Operaio Qualificato ora € 2497 € -
|lOperaio Comune ora € 2253 € -
Totale Mano d'Opera| € - 0%
C) NOLI E TRASPORT! N
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ o
€ o
€ =
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 72,50 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 2,006 | € 7250| € 1,45|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 7250] € 10,15/
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 72,50| € 7,25
% incidenza MdO su prezzo applicato 0
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F) € 91,35
PREZZO APPLICATO| € 91,35




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita !l 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo”

ANALISI PREZZO

rticolo di Elenco: AP034 I Unita di misura: cad.

Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in set completo per I'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, saponel
isinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'intema

ella cute.
A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento per utiiizzo integrazione ali
contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in un set per i'asportazione di............ , hei
aso rimanga all'interno deila cute. Cad € 12,60 1,00 € 12,60
€ o
€ o
€ o
€ o
€ e
€ o
Totale Materiali] € 12,60 100%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
iOperaio Specializzato ora € 2677 € -
|{Operaio Qualificato ora € 2497 € -
Operaio Comune ora € 2253 € -
Totale Mano d'Opera, € - 0%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ s
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 12,60 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% [€ 12,60 € 0,25
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 12,60] € 1,76|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 12,60 € 1,26
% incidenza MdO su prezzo applicato 0
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 15,88
PREZZO APPLICATO| € 15,88




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Atlivita It 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protetie - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarana|
lavori di consolidamento e restauro convervativo della “Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Carvo®

ANALISI PREZZO |

Articolo di Elenco: AP035 I Unita di misura: cad. |
Ilantegrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso consistente in confezione di repeliente per insetti e aracnidi, dg
pplicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti in aree fortemente infestate.

A) MATERIALL:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento per integrazione al
ontenuto della cassetta di pronto soccorso
onsistente in confezione di repellente per insstti e
aracnidi, da appilcarsi suiia pelle e/o sul vestiario, in
aso di iavoratorl operanti in aree fortemente
infestate. Cad € 7,45 1,00 € 7,45
€ o
€ d
€ o
€ )
€ o
€ 5
Totale Materialil € 7,45 100%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
[Operaio Qualificato ora € 2497 € -
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera; € - 0%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ -
€ o
€ -
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 7,45 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 7.45| € 0,15/
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale { 14,00% | € 745| € 1,04
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 745| € 0,75
% incidenza MdO su prezzo applicato 0
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 9,39
PREZZO APPLICATO| € 9,39




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civiita Etrusca nel territorio di Barbarano|
lavori di consolidamento e restauro convervativo della “Chiesa di San Giufiano” e del monumento rupestre denominato *Tomba det Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP036 I Unita di misura: cad.
Ejolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchin

peratrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta |
urata dei lavori da Kg. 6 a polvere.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc, %
Costo ammortamento nolo di estintore poratile
omologato, .......oeeeevvinnnn. da Kg. 6 a polvere Cad € 11,50 1,00 € 11,50
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 11,50 100%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
{Operaio Quaiificato ora € 2497 € -
[Operaio Comune ora € 2253 € =
Totale Mano d'Opera] € - 0%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ =
€ o
€ o
€ =
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 11,50 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 11,50 € 0,23
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 11,50] € 1,61]
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 11,50 | € 1,15
% incidenza MdO su prezzo applicato 0
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 14,49

PREZZO APPLICATO| € 14,49




— =
[POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Ftrusca nel territorio di Barbarand

lavori di consolidamento e restauro convervativo deila *Chiesa di San Giuliano* e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo"

ANALISI PREZZO

iArticolo di Elenco:

AP037

l

Unita di misura: cad.

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macching'
operatrici) e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione periodica prevista per legge. Costo per tutta |
durata dei lavori da Kg. 5 a Co2.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
Costo ammortamento nolo di estintore portatile
mMologato, ........ccceviiereenne da Kg. 5 a Co2 Cad € 23,00 1,00 € 23,00
€ o
€ q
€ S
€ =
€ =
€ o
Totale Materiali| € 23,00 100%
B) MANO D’'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE um. unitario | quantita costo parziale inc. %
{Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
[Operaio Qualificato oa | € 24,97 € -
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera| € - 0%
C) NOLI E TRASPORT!
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ o
€ o
€ =
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 23,00 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 2300]¢€ 0,46
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 2300] € 3,22|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 23,00| € 2,30
% incidenza MdO su prezzo applicato 0
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 28,98
PREZZO APPLICATO| € 28,98




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Atlivita li 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbaranol
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo”

ANALISI PREZZO

/Articolo di Elenco: AP038 I Unita di misura: cad.
Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori: Sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti|
di potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario quantita costo parziale inc. %

Costo ammortamento Sistema di comunicazione
|\ramite coppia di ricetrasmittenti di potenza adeguata
tra operatori interni all'area operativa Cad € 16,50 1,00 € 16,50

€ o

€ B

€ 5

€ =

€ S

€ o

Totale Materiali| € 16,50 100%

B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
|{Operaio Qualificato ora € 2497 € -
Operaio Comune ora € 2253 € -
Totale Mano d'Opera, € - 0%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 16,50 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 16,50/ € 0,33
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 16,50 € 2,31|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 16,50 | € 1,65
% incidenza MdO su prezzo applicato 0
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 20,79

PREZZO APPLICATO| € 20,79




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP039 l Unita di misura: cad.
Utilizzo di telefono efo ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori: sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per
gestioni primo soccorso ed emergenze.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo ammortamento sistema di comunicazione
Itramlte telefoni cellulari per gestioni primo soccorsol
ed emergenze. Cad € 28,85 1,00 € 28,85
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 28,85 100%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Speciaiizzato ora € 26,77 € -
|Operaio Qualificato ora € 2497 € -
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera| € - 0%
C) NOLI E TRASPORTI i
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
€ o
€ -
€ a
€ o
€ a
€ <
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B4C)| € 28,85 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% |€ 2885|¢€ 0,58|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 28,85| € 4,04|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 28,85| € 2,89
% incidenza MdO su prezzo applicato 0
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 36,35

PREZZO APPLICATO| € 36,35




| POR-FESR LA-Z':IO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nei territorio di Barbarano|
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano* e del monumento rupestre denominato *“Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

|Articolo di Elenco: AP040 [ Unita di misura: cad.

utorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla normativa vigente, costituito da: braga a tracolla, bombola 3|
e 20 MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera. Nolo ogni 30 giomi lavorativi.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo ammortamento Autorespiratore monobomboia
Hper pronto intervento conforme ...... , maschera. Cad € 26,80 1,00 € 26,80
€ 5
€ o
€ -
€ &
€ o
€ o
Totale Materiali| € 26,80 100%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 2677 € -
|Operaio Qualificato ora € 24,97 € -
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera, € - 0%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ -
S € =
€ o
€ -
€ o [ o] Sl S o
€ S
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 26,80 100%
D) COST! DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 2,00% |€ 2680]¢€ 0,54
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 26,80| € 3,75 |
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 26,80| € 2,68
% incidenza MdO su prezzo applicato 0

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 33,77
PREZZO APPLICATO| € 33,77




T T
POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutiure di fruizione delle Aree Protette - intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
tavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato "Tomba def Cervo®

ANALISI PREZZ0O

Articolo di Eienco: AP 41 ] Unita di misura: mg.

Pulizia di parete rocciosa resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti
eseguita mediante diserbo, taglio della vegetazione spontanea di qualunque genere, rimozione delle ceppaie ed estirpazion
delle radici o loro inertizzazione, I'eliminazione delle cotiche erbose infestanti e la rimozione degli apparati ardicali disgreganti
scarnitura profonda delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle fessure, asportazione di elementi e mass
in precario equilibrio, compreso i calo in basso e trasporto dei materiali di rifiuto all'interno del cantiere e successiv
riempimento delle connessure con maita cementizia sino alla loro completa sigillatura in sottosquadro con parte a vist:
costituito da malta di calce pozzolana e segatura di tufo, il tutto eseguito con l'ausilio di personale specializzato racciator
provvisto di attrezzatura adeguata. Da applicarsi all'intera superficie della parete da consolidare.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ a
€ o
€ o
€ =
Totale Materiali] € - 0%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77| 0,1900 | € 5,09
[Operaio Qualificato ora € 2497 01900 | € 4,74
Operaio Comune ora € 22,53 € -
€ o
Totale Mano d'Opera € 9,83 59%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
perforatrice pneumatica anche su postazione
Iﬁssa ora € 11,00/ 0,1300 ; € 1,43
knotocompressore compreso carburante e
ubazioni ora € 18,00f 0,1300 | € 2,34
[lincidenza attrezzatura alpinistica ora € 500{ 03800 | € 1,90
|{incremento trasporto attrezzature copo |€ 050/ 1,0000 | € 0,50
motosega completa di ogni accessorio
necessario al funzioanmento ora € 582| 0,0500 | € 0,29
{{decespugtiatore ora € 5,58| 0,0500 | € 0,28
Totale Noli e Trasporti| € 6,74 41%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 16,57 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 2,00% | € 1657] € 0,33
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 16,57] € 2,32
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 16,57| € 1,66
% incidenza MdO su prezzo applicato 47,084
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 20,88
PREZZO APPLICATO] € 20,88




FIP OR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protetie - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbaran
lavori di consolidamento e restauro convervativo delia "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO |

iArticolo di Elenco: AP 42 L Unita di misura: me.

Scavo di terreno di origine vulcanica, pozzolane, lapilli, tufi ecc. di qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, in are
rcheologica eseguito esclusivamente a mano con ma massima cautela con r'ausilio di badile e piccone compresi eventual
batacchiamenti, sotto la supervisione di un archeologo, da compensare a parte in economia, compreso il maggiore oner

derivante dall'eventuale ritrovamento di reperti ed il loro recupero senza danneggiamenti, ed il calo in basso del materiale d

risulta anche con I'utilizzo di argano compreso I'onere di carico e scarico o di canalizzazioni e convogliatori di macerie nell

immediate e sottostanti adiacenze per il riutilizzo in altre lavorazioni compreso e compensato nel prezzo.
A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc, %
€ -
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € - 0%
\IB) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 03000 | € 8,03
[[Operaio Qualificato ora € 2497| 12200 | € 3046
iOperaio Comune ora € 2253 22200 | € 5002
€ o
Totale Mano d'Opera| € 88,51 84%
\IC) NOLI E TRASPORT!
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
|[Oneri vari a stima I cad € 1,00/ 7,0000 | € 7,00
Himpiego di piccole attrezzature di cantiere a corpo cormo € 150,00f 0,0300 € 4,50
|incidenza argano con motore da 4 HP ] ora € 2,25/ 1,0000 | € 2,25
llncremeqto trasporto attrezzature cormo € 3,50{ 1,0000 € 3,50
- : -
€ )
Totale Noli e Trasporti| € 17,25 16%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 105,76 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 10576/ € 2,12|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 105,76 € 14,81
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 105,76| € 10,58
% incidenza MdO su prezzo applicato 66,4203
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F) € 133,26
PREZZO APPLICATO] € 133,26




|IPOR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarand|
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo*

ANALISI PREZZO

/Articolo di Elenco: AP043 I Unita di misura: m?

Cunetita di forma concava realizzata con pietrame tufaceo locale in scaglioni sbozzati al martelione e malta 3 gl di calce pe
mc di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondita, compreso ogni magistero pe

immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regol
d’arte: con fomitura di pietrame di tufo.

lA) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Scaglioni shozzati di tufo locale mc € 23,00 0,15 € 3,45
|Materiale di consumo a stima cad € 0,01 250,00 | € 2,50
Malta a base di calce naturale esente da cemento con
un basslssimo tenore di Sali e pozzolana vagliata mc € 58,00 0,06 € 3,48
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 9,43 19%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
[Operaio Qualificato ora € 2497| 06000 | € 14,98
{Operaio Comune ora € 2253 1,0000 | € 22,53
Totale Mano d'Operal € 37,51 75%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
{limpiego di piccole attrezzature di cantiere a corpo cad € 0,01] 250,00 € 2,50
|{Betoniera a motore a scoppio ora € 5,50{ 0,1000 € 0,55
€ o
€ A
€ =
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 3,05 6%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 49,99 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 4999]€ 1,00
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 4999 € 7,00/
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 49,99| € 5,00
% incidenza MdO su prezzo applicato 59,552
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)] € 62,99
PREZZO APPLICATO| € 62,99




" POR-FESR LAZIO 2007-2013 Aftivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano

lavori di consolidamento e restauro convervativo delia "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupesire denominato “Tomba del Cerva®

ANALISI PREZZO

|IArticoIo di Elenco: AP044

Unita di misura: m.

ino ad un diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro

Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzatg
rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi natura e consistenza fino ad una profondita di 6.00 m ¢

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ -
€ &
€ S
€ o
€ S
€ o)
Totale Materiali| € - 0%
iB) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Speciafizzato ora € 26,77| 0,3300 € 8,83
[[Operaio Qualificato ora € 2497| 03300 (€ 824
Operaio Comune ora € 22,53 € -
€ o
Totale Mano d'Operal € 17,07 46%
Lc NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
perforatrice pneumatica anche su postazione
Iﬁssa ora € 11,00/ 03000 | € 3,30
I‘motocompressore compreso carburante e
ubazioni ora € 18,00{ 0,2500 | € 4,50
[lincidenza attrezzatura alpinistica ora € 5,00/ 06600 | € 3,30
{incremento trasporto attrezzature corpo | € 4,00 1,0000 | € 4,00
[{Oneri vari a stima cad € 1,00/ 5,0000 | € 5,00
€ =
Totale Noli e Trasporti| € 20,10 54%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 37,17 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | 200% |€ 37,17]¢€ 0,74/
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 37,17] € 5,20|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 37,17| € 3,72
% incidenza MdO su prezzo applicato 36,4526
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 46,84
PREZZO APPLICATO 46,84




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protetie - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP045

|

Unita di misura: m.

Fomitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite tirafondi metallici per il consolidamento di pareti roccios
con barre d'acciaio FeB44K eseguita da personale specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata. Nel prezzo s
intende compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con boiacca di cemento addittivata con prodotti antiritiro, |
ornitura e posa di dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo venga utilizzato con funzione di bullonatura (tariffa da integrar

on tariffa "piastra di ripartizione"). Compreso ogni onere inclusa la protezione con zincatura secondo EN 10264/2 classe B, a
esclusione della perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume teorico del foro, compensate con le relativ

ariffe. - diametro mm 24.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
\barre acciaio zincato alettato Kg. € 1,86 3,55 € 6,60
|lcemento 425 Kg. € 275 055270 | € 1,449
ifluidificante antiritiro Kg. € 2,65/ 0,005 € 0,01
€ o
€ =
€ S
Totale Materiali| € 8,07 40%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77| 0,1500 € 4,02
Operaio Qualificato ora € 24,97| 0,1500 € 3,75
‘Operaio Comune ora € 22,53 € -
€ o
Totale Mano d'Opera, € 7,76 38%
C) NOLI E TRASPORTI -
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
|Imacchinario lavaggio foro ed iniezione boiacca ora € 11,00f 0,1500 | € 1,65
|lincidenza attrezzatura alpinistica ora € 300/ 03000 |€ 090
|itrasporto attrezzature corpe | € 2,00/ 1,0000 | € 2,00
€ o -
€ :
€ = ————
Totale Noli e Trasporti| € 4,55 22%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 20,38 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | 200% | € 2038]¢ 0,41|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 20,38] € 2,85(
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 20,38| € 2,04
% incidenza MdO su prezzo applicato 30,226
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F) € 25,68
PREZZO APPLICATO 25,68




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Ii 4 -Valorizzazione delie strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

|Articolo di Elenco: AP046

Unita di misura: me.

Demolizione a mano con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici pneumatici e cementi espansivi, di massi tufacei d

qualunque dimensione, con la massima cautela e senza compromettere le limitrofe emergenze monumentali, compre
llontanamento del materiale di risulta, il calo in basso del materiale di risulta anche con I'utilizzo di argano ivi incluso l'oner
i carico e scarico o di canalizzazioni e convogliatori di macerie nelle immediate e sottostanti adiacenze del cantiere pe

riutilizzo in altre lavorazioni e quantaltro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte.

A) MATERIALL:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Malta chimica espansiva Kg. € 1,05/ 11,00 | € 11,55
€ o
€ =
€ E
€ o
€ o
Totale Materiali| € 11,55 7%
|B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
[Operaio Qualificato ora € 2497| 20000 | € 49,94
Operaio Comune ora € 22,53| 2,2000 € 49,57
€ 5
Totale Mano d'Opera; € 99,51 58%
|C) NOLI E TRASPORT]
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
iOneri vari a stima cad € 1,00 7,0000 | € 7,00
|meiego di piccole attrezzature di cantiere a
0rpo corpo € 150,00/ 0,0300 | € 4,50 -
|incidenza argano con motore da 4 HP ora € 225 12000 | € 270
[lincremento trasporto attrezzature copo [ € 500/ 1,0000 | € 5,00
[Martelio demoiitore a rotopercussione ora € 327| 20000 | € 654
Motocompressore compreso carburante e S
tubazioni ora | € 18,00f 2,0000 | € 36,00
Totale Noli e Trasporti| € 61,74 36%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 172,80 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 172,80] € 3,46
E) SPESE GENERALI!
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 172,80| €  24,19]
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 172,80 € 17,28
% incidenza MdO su prezzo applicato 45,703
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F) € 217,72 ]
PREZZO APPLICATO 217,72




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita I| 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo”

ANALISI PREZZO

\Articolo di Elenco: AP047 ]Unité di misura: m?
Manutenzione e ripristino tracciato sentiero escursionistico per un fronte di intervento massimo di m.1,20, anche in accentuatq

pendenza, eseguito a mano con falce, decespugliatore e motosega, compresi rimozione di apparati radicali , vegetazione
raso e cespuglii, I'allontanamento dei materiali di risulta, la rimozione saltuaria di massi instabilidi piccole e medie dimension
(max, 50 Kg),ed ogni altro onere e magistero

IA) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ -
€ -
€ o
€ -
€ e
€ o
€ X
Totale Materialii € - 0%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE um. unitario | quantita costo parziale inc. %
|Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
[Operaio Qualificato ora € 24,97 0,0600 | € 1,50
lOperaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera, € 1,50 90%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Decespugliatore a spalla con disco rotante o filo di
nylon, motoventilatore, completo di ogni onere €5,58 0,0200
ccessorio necessario al funzionamento € 0,11
Motosega e tosasiepi, completi di ogni accessorio
necessgn'o al funzionamento ° el 00000 € 0,06
€ o
€ &
€ =
€ 5
Totale Noli e Trasporti| € 0,17 10%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 1,67 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | 2,00% | € 1,67 € 0,03 |
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 1,67| € 0,23|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 1,67 € 0,17
% incidenza MdO su prezzo applicato 71,286
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)] € 2,10

PREZZO APPLICATO| € 2,10




I =
POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

lArticolo di Elenco: AP048 [ Unita di misura: m2
Formazione gradini ad andamento irregolare sia in alzata che pedata, con scapoli di tufo locale e malta 3 gl di calce per mc jl

pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi altezza o profondita, compreso ogni magistero pel
immorsature, livellamento piano di posa, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa, misurato sulla proiezione d
piano a prescindere dell'effettivo spessore posto in opera e quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d'artes
con fornitura di pietrame di tufo, .

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
Scapoli di tufo con recupero in loco mc € 23,00 0,15 € 3,45
|Materiale di consumo a stima cad € 0,01] 250,00 | € 2,50
Malta a base di caice naturale esente da cemento con
un bassissimo tenore di sali me € 58,00 0,06 € 3,48
€ o
€ o
€ =
€ o
Totale Materiali] € 9,43 18%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
\Operaio Specializzato ora € 26,77, 0,3200 € 8,57
iOperaio Qualificato ora € 2497 0,3200 € 7,99
‘Operaio Comune ora € 2253 10000 | € 22,553
Totale Mano d'Opera, € 39,09 75%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
|betoniera a motore a scoppio ora € 5,50, 0,0500 € 0,28
|[Impiego di piccole attrezzature di cantiere a corpo cad € 0,01| 250,00 € 2,50
IAutocarro leggero ora € 48,12| 10,0200 € 0,96
€ o
€ z
€ &
Totale Noli e Trasporti| € 3,74 7%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 52,25 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 5225/|¢€ 1,05|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 5225]| € 7,32
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 52,25| € 5,23
% incidenza MdO su prezzo applicato 59,366
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 65,84
PREZZO APPLICATO| € 65,84




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutiure di fruizione defle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel teritorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della “Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP049 I Unita di misura: m.

Parapetti da apporre su critici tratti del sentiero escursionistico di collegamento dal piano di Caiolo, costituiti da montanti i
erro ad U 40x35x5 altezza fuori terra m. 1,10 presa m.0,40 da stabilizzare con malta cenmentizia entro perforo dn 60 mm., a
interasse medio di m.1,50 con predispsosti fori DN 16 mm., su quattro ordini, di cui i primi due a partire dal basso a
interessa di cm.15, entro cui andranno inserite funi in acciaio DN 16mm., bloccate con morsetti a cavolioto DN 16 mm
ammorsati su due fori predisposti per ogni ordine bloccati a serraggio avvenuto con apposito dado antiscasso, altres
compreso, sul solo sostegno iniziale, e per ogni ordine, la saldaura di un dado, filettaruta M12, per linserimento di di u
ensore occhiellato, premontato sul sostegno con gambo filettato sulla cui parte in uscita andra avvitato e definitivamte saldat
un controdado al fine di impedire lo sfilamento del tensore. Compreso altresl l'installazione di capicorda a pressione su
erminali delle funi.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
UNP 40x35x5 (4,88x1,50)/1,1,50 Kg € 1,23 4,88 € 6,00
[[Fune........ m. € 2,30| 4,00 € 9,20
[[Morsetto tipo CAV DN 16 (n.4 /1,50)= 2,66 cad € 149 266 |€ 396
"Caplcorda a pressione o bloccato con vite a grano cad € 2,10, 0,10 € 0,21
|lboiacca di cemento 425 Kg. € 275 1,2000 | € 330
impiego di piccole attrezzature di cantiere a corpo cad € 0,01 20,00 € 0,20
€ e
Totale Materiali} € 22,88 74%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m., unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato (fabbro lavoro officina taglio
pezzi, punzonatura e fori per cavallotti) ora € 26,77 0,1000 € 2,68
Eperaio Qualificato ora € 24,97 € -
IOperaio Comune (fori DN 60 mm. Su terrono tufaceo
con perforatrice) ora € 22,53 0,0550 | € 1.24
lOperaio Specializzato (inghisaggio montante con malta
cementizia entro foro, installazione, tesatura e
bloccaggio fune acciaio) ora € 26,77 0,1000 | € 2,68
|Operaio Qualificato ora € 2497 € -
li)peraio Comune (inghisaggio montante con malta
ementizia entro foro, instailazione, tesatura e
bloccaggio fune acciaio) ora € 2253 0,1000 | € 2,25

Totale Mano d'Opera; € 4,93 16%

C) NOLI E TRASPORTI

costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
"Berforatn'ce pneumatica ora € 11,00{ 0,0300 € 0,33
motocompressare compreso carburante e tubazioni ora € 18,00/ 0,0300 € 0,54
Autocarro leggero ora € 48,12 00500 | € 2,41
€ o
€ -
€ e
Totale Noli e Trasporti| € 3,28 11%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 31,08 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 31,08]€ 0,62
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 31,08] € 4,35|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 31,08| € 3,11
% incidenza MdQ su prezzo applicato 12,588
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F) € 39,16

PREZZO APPLICATO| € 39,16




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita !l 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavon di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP050 lUnité di misura: m.

Viminata di versante morta. Realizzazione di una viminata per rinsaldamento costituita da paletti di castagno del diametro d
cm 5-6 in testa e della lunghezza di m 0,60, infissi nel terreno, di qualsiasi natura e consistenza, per 1/2 della loro lunghezza
orniti e posti in opera ad una interdistanza di cm 60, collegati da verghe morte di specie legnosa intrecciate e legate con filo d

erro sui paletti medesimi per una altezza di circa 30 cm fuori terra , anch'esse fornite e poste in opera. E' inoltre compres
quanto altro occorre per dare I'opera finita.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Paletti di castagno dimatero5-6 cm. in testa, iughezza
60/70 cm cad € 0,80 1,50 € 1,20
[[Verghe morte cad € 0,35/ 8,00 € 2,80
|Filo di ferro cotto nero DN 3 mm. Kg. € 1,60 0,18 € 0,29
€ o
€ =
€ o
€ o
Totale Materiali] € 4,29 27%
B) MANO D’'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
|Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
{lOperaio Qualificato ora € 2497 02400 [ € 599
|{Operaio Comune ora € 2253 02400 | € 5,41
Totale Mano d'Opera) € 11,40 73%
C) NOLI E TRASPORTI N
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
€ o
€ =
€ =
€ =
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti} € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)] € 15,69 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 1569] € 0,31]
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 1569] € 2,20
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 15,69 € 1,57
% incidenza MdO su prez2o applicato 57,672
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)] € 19,77
PREZZO APPLICATO] € 19,77




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita il 4 -Valorizzazione delie strutiure di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbaranol
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo”

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP051 | Unita di misura: m3
Massiciata di drenaggio da porre come strato di base, anche a sezione variabile, a tergo delle palizzate da realizzare a mang
on detriti tufacei di recupero proveniente dalla demolizione dei massi di crollo a monte del dado, con oneri per calo in bassd
e scarriolamento per avvicinamento pagati a parte, come pure l'incidenza per il successivo e definitivo rinterro.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE um, unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali{ € - 0%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
{{Operaio Qualificato ora € 2497 05000 | € 12,49
Operaio Comune ora € 22,53 05000 | € 11,27
Totale Mano d'Opera; € 23,75 99%
C) NOLI E TRASPORTI _
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
|tmpiego di piccole attrezzature di cantiere a corpo cad € 25,00/ 0,0100 € 0,25
€ o
€ o
€ .
€ .
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 0,25 1%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 24,00 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 24,00! € 0,48|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totate Generale | 1400% | € 24,00/ € 3,36|
F) UTILI
10% su Totaie Generale 10,00% | € 24,00| € 2,40
% incidenza MdO su prezzo applicato | 78,538

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 30,24
PREZZO APPLICATO| € 30,24




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo delia *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP052 I Unita di misura: m3

Rinterro e riprofilatura a gradonate degli interspazi tra viminate e palizzate, da eseguirsi a mano con terre provenienti dagl
scavi della parte sommitale del dado, con oneri per calo in basso e scarriolamento per awvicinamento pagato a parte,
ompreso costipamento rastrellatura e livellamento.

A) MATERIALL:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € - 0%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
{{Operaio Qualificato ora € 2497 € -
Operaioc Comune ora € 22,53/ 1,0000 € 22,53
Totale Mano d'Opera € 22,53 99%

C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Impiego di piccole attrezzature di cantiere a corpo cad € 25,00 0,0100 € 0,25
€ o
€ )
€ )
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 0,25 1%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 22,78 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% |€ 2278] € 0,46|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 2278] ¢ 3,19]
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 22,78 | € 2,28
% incidenza MdO su prezzo applicato 78,494

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 28,70 _ ]
PREZZO APPLICATO| € 28,70




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita |l 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP 53 l Unita di misura: cad.

Capannini in legno di castagno completi di pannelli didattico-divulgativi in alluminio composito laminato con stampa digitale su
adesivo polimerico , secondo dimensioni e forma riportata sugli uniti elaborati grafici. Caratteristiche costruttive:

- Dimensioni H.2,70 fuori terra, larghezza max. 1,85 pannello espositivo 1,50x1,00,

- N° 4 montanti 10x10cm. H.330,

- N° 3 collegamenti longitudinali 10x10cm. L.170,

- N° 3 collegamenti trasversali 10x10cm. L.100,

- N° 6 traversa per formazione timpani 10x10cm L.60 cm.,

- Tavolato falde di copertura spess. mm. 30,

Struttura portante in morali di castagno, delle dimensioni 100 x 100 mm. a filo sega, con superfici piallate, spalmatura con
carbolineum delle parti da interrare, compresa bulloneria, ferramenta per assemblaggio e serraggio punti di giunzione tra i var
elementi, tavolato in legno di castagno, piallato e battentato dello spessore di 22-30 mm, per appoggio del manto di tegole
compresa la necessaria chiodatura, forniture accessorie ed ogni onere e magistero, Copertura con tegola canadese dell
dimensioni di 100x34 cm circa, rivestita con graniglia di roccia basaltica ceramizzata, compresi: la formazione e I'esecuzion
dei colmi e dei raccordi, chiodata al tavolato con chiodi zincati a testa larga. Esclusa I'eventuale fornitura della sottostant
guaina bituminosa. Pannello in Dbond (alluminio composito) da mm 3, con applicata stampa digitale in CMYK su adesiv
polimerico e laminazione UV 3M, misura 150x100 cm.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario quantita costo parziale inc., %
{Imorali di castagno mc € 46500 025 € 116,25
{ftavolato mc € 669,00] 0,07 € 44,82
[ﬁmpregante acologico it € 17,00 1,20 € 2040
[ftegola candese mq € 10,00 2,22 € 2220
"Pannello in Dbond...... laminazione UV 3M, misura
150x100 cm. a corpo cad € 146,00 1,00 € 180,00
Imateriale da consumo viti e bullonerie a stima c ad € 15,00 1,00 € 15,00
€ S
Totale Materialii € 398,67 80%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 2,0000 € 63,54
{{Operaio Qualificato ora € 24,97 € -
Operaio Comune ora € 22,53 2,0000 | € 4506
Totale Mano d'Opera € 98,60 20%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
iOneri vari a stima per attrezzatura cad € 1,00 0,5000 € 0,50
€ o
€ o
Autocarro leggero ora € 48,12] 0,0100 | € 0,48
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 0,98 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 498,25 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 2,00% | € 49825/ € 9,97
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 49825( € 69,76
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 498,25| € 49,83
% incidenza MdO su prezzo applicato 15,706
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)] € 627,80
PREZZO APPLICATO| € 627,80




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita |l 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consclidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano" e dei monumento rupestre denominato *"Tomba del Cervo"

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP054 I Unita di misura: m.

Parapetto anticaduta in metallo a bordo ciglio di parete a strapiombo, per la protezione contro il vuoto realizzato da personal
specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata, con montanti infissi al suolo, e/o comunque opportunament
ancorati al piano, ad interasse massimo di cm 120 e comunque adeguato al fine di garantire la tenuta all'eventuale spinta d
un operatore , altezza minima di ml.1,10. | correnti e la tavola ferma piede non devono lasciare una luce in senso verticale,
maggiore di cm 60, inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere applicati dalla parte interna dei montanti,
Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il
montaggio con tutto cid che occorre per eseguirio e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza dei lavoratori,
queste azioni vengono ripetute pit volte durante le fasi di lavoro; I'accatastamento e I'allontanamento a fine opera.
Gli apprestamenti sono e restano di proprieta dell'impresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per ['utilizzo temporaneq|
dei parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera durata delle fasi di lavoro.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziaie inc. %
Parapetto anticaduta in metallo a bordo cigiio di
parete a strapiombo, per la protezione contro il vuoto
reaiizzato da personale speciaiizzato rocciatore
provvisto deli'attrezzatura adeguata, con montanti
infissi al suolo, .......... m. € 5,50 1,00 € 5,50
€ -
€ )
€ =
€ -
€ =
€ -
Totale Materiali] € 5,50 36%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaioc Specializzato ora € 26,77, 0,1500 € 4,02
[Operaio Qualificato ora € 2497| 0,500 | € 375
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Operal € 7,76 51%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
iOneri vari a stima cad € 1,00 0,5000 | € 0,50
Motocompressore compreso carburante e tubazioni ora € 18,00f 0,0500 € 0,90
Martello demolitore a rotopercussione ora € 3,27| 0,0500 € 0,16
Autocarro leggero ora € 48,12] 0,0100 € 0,48
€ o
€ =
Totale Noli e Trasporti| € 2,04 13%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 15,31 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale [ 200% | € 1531|¢€ 0,31
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 1531] € 2,14|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 15,31 | € 1,53
% incidenza MdO su prezzo applicato 40,243
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 19,29

PREZZO APPLICATO| € 19,29




. POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutiure di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territoric di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo™

ANALISI PREZZO

iArticolo di Elenco: AP055

]

Unita di misura: Cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere intere, completo di piani di lavoro, botole e scale d
accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norma vigenti, com

presi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio
ritiro a fine lavori per anno o frazione di anno, per aitezze fino a 3,60 m.

A) MATERIALL:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Materlale di consumo a stima cad € 1,00 1,00 € 1,00
€ R
€ .
€ o
€ s
€ o
€ o
Totale Materiali| € 1,00 2%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
{Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
|Operaio Qualificato ora € 2497/ 0,1000 | € 2,50
‘Operaio Comune ora € 2253| 0,2000 | € 4,51
Totale Mano d'Operal € 7,00 13%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
rabattelio mobile prefabbricato in tubolare di lega cad € 44,00 1,00 € 44,00
€ -
€ -
€ o
€ N
- € =
Totale Noli e Trasporti| € 44,00 85%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 52,00 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € s5200]¢€ 1,04|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 52,00] € 7,28 |
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 52,00 € 5,20
% incidenza MdO su prezzo applicato 10,688
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 65,52
PREZZO APPLICATO] € 65,52




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita |l 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP056

|

Unita di misura: Cad

Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione opere inteme, completo di piani di lavoro, botole e scale d
accesso ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norma vigenti, compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio
ritiro a fine lavon per anno o frazione di anno, per altezze da 3,60 fino a 5,40 m.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
{Materiale di consumo a stima cad € 1,00 1,00 € 1,00
€ o
€ o
€ o
€ o
€ =
€ 5
Totale Materiali| € 1,00 1%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
|{Operaio Qualificato ora € 2497 01000 | € 250
Operaio Comune ora € 2253, 0,2000 | € 4,51
Totale Mano d'Opera| € 7,00 8%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Mrabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega cad € 79,65 1,00 € 79,65
€ o
€ o
- € i
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 79,65 91%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 87,65 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuaie su Totale Generale | 200% |€ 8765 € 1,75|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 87,65] € 12,27]
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 87,65| € 8,77
% incidenza MdO su prezzo applicato 6,341
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)] € 110,44
PREZZO APPLICATO 110,44




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita li 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel tertitorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo"

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP057 | Unita di misura: mq.
Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti realizzato con telaio in tub da ponteggio controvenriati con rete zincata compresa

installazione smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione compresi cancelli carrabili. Costo per l'intera duratg
ei lavori.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Filo ferro zincato Kg. € 0,78/ 0,010 € 0,01
€ o
€ o
€ .
€ =
€ o
€ o
Totale Materiali| € 0,01 0%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
[[Operaio Qualificato ora € 24,97 0,0600 | € 1,50
{Operaio Comune oa |€ 2253 00600 | € 1,35
Totale Mano d'Opera| € 2,85 59%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Tubo da ponteggio ml. € 3,50f 0,3500 | € 1,23
|[Rete metallica zincata mq € 0,76/ 0,5000 | € 0,38
IAurocarro ora € 48,12| 0,0080 | € 0,38
€ o
€ -
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 1,99 41%
TOTALE GENERALE (A+B+C)] € 4,85 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 2,00% | € 485 € 0,10]
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 4,85) € 0,68|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 4,85| € 0,48
% incidenza MdO su prezzo applicato 46,659
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 6,11
PREZZO APPLICATO| € 6,11




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di
Barbarano lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP058 I Unita di misura: Cad

Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi
I'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ci

he occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione
per I'uso e la manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera. Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UN
EN 795/2002. La protezione é e resta di proprietad dellimpresa. E' inoltre compreso quanto altro occorre per l'utilizz
emporaneo della linea vita. Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra due punti di m 15,00, pe

lintera durata delle fasi di lavoro, al fine di garantire la sicurezza dei lavoratori. Per due punti di attacco con distanza massim
ra essi non maggiore di m 15.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %

Costo di ammortamento mensile di linea vita
|E;emporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono
ompresi:........... cad € 13,50 1,00 € 13,50

€ o

€ ¥

€ =)

€ o

€ 3

€ =)

Totale Materiali| € 13,50 34%

B) MANO D'OPERA

costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77| 0,5000 € 13,39
[{Operaio Qualificato ora € 2497 05000 | € 12,49
Operaio Comune ora € 22,53 € -

Totale Mano d'Opera| € 25,87 65%

C) NOLI E TRASPORTI! _
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
neri vari a stima cad. € 1,00 0,50 € 0,50
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti] € 0,50 1%
TOTALE GENERALE (A+B+C)] € 39,87 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% |€ 3987]¢ 0,80|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 3987] € 5,58|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 39,87 € 3,99
% incidenza MdO su prezzo applicato 51,497

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 50,24
PREZZO APPLICATO| € 50,24




|POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel territorio di Barbarand
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

rticolo di Elenco: AP059 [ Unita di misura: Cad

Incremento al costo di utilizzo, per ogni punto in pit di linea vita temporanea orizzontale, fornita e posta in opera di cui al|
AP058 con successiva distanza massima tra esssi non maggiore di m. 15,

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento mensile per ogni punto in
"piﬁ ........... cad € 6,50 1,00 € 6,50
€ =
€ N
€ .
€ 5
€ o
€ o
Totale Materiali| € 6,50 37%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77| 0,2000 | € 5,35
[{Operaio Qualificato ora € 2497 02000 | € 4,99
iOperaio Comune ora € 2253 € =
Totale Mano d'Opera| € 10,35 60%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
{loneri vari a stima cad. € 1,00 0,50 € 0,50
€ 5
€ o
€ ¥ -
€ S
€ =
Totale Noli e Trasporti| € 0,50 3%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 17,35 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | 200% |€ 1735]¢€ 0,35
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 17,35] € 2,43|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 17,35] € 1,73
% incidenza MdO su prezzo applicato 47,341
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 21,86
PREZZO APPLICATO| € 21,86




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita |1 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca hel tenitorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano* e del monumento rupestre denominato "Tomba del Cervo”

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP060 l Unita di misura: Cad
Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di conformita CE conforme alla normativa vigente in materia: Dispositivg
ticaduta retrattile da appendere, a norma UNI EN 360, carico massimo pari a 130 Kg., da posizionare sopra l'operatore ﬂ

postamento alterale < 40) costituito da una chiocciola contenente cavo (DN 4 mm.) con resistenza alla rottura pari a 120 Da
otato di moschettone automatico a norma UNI EN 362, freno integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in grado di conceder
0 recuperare cavo secondo le esigenze dell'operatore con spazio di arresto, in caso di caduta, pari a 40/60 cm. lunghezza cava
10 m.; costo di utilizzo mensile.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento mensile, Dispositivo anticaduta
retrattile da appendere, a norma UNI EN 360, carico
massimo pari a 130 Kg., da posizionare sopra l'operatore
( spostamento alteraie < 40) costituito da una chioccioia
contensente cavo (DN 4 mm.) con resistenza ............. cad € 20,15 1,00 € 20,15
€ o
€ =
€ S
€ S
€ o
€ 5
Totale Materiali| € 20,15 95%
B) MANO D’'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 2677 € -
{{Operaio Qualificato ora € 2497| 0,200 | € 0,50
Operaio Comune ora € 2253 € -
Totale Mano d'Opera; € 0,50 2%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
lloneri vari a stima cad. € 1,00 0,50 € 0,50
€ o
€ o
€ o
e T T T Ty ——— € 4
. 2 -
Totale Noli e Trasporti| € 0,50 2%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 21,15 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 21,15 € 0,42]
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale 1 1400% | € 21,15] € 2,96
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 21,15| € 2,11
% incidenza MdO su prezzo applicato 1,874
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 26,65
PREZZO APPLICATO]| € 26,65




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita |l 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca ne! territorio di Barbarano
lavori di consclidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano" e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo”

ANALISI PREZZO

|articolo di Elenco: AP061 [ Unita di misura: Cad
Sistema anticaduta a funzioanmento automatico, secondo norma UNI EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, DN 1
mm., da fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e dispositivo di scorrimento in acciaio prowvisto d
meccanismo di blocco dell'operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto dpari a 30/40 cm, con occhiello

moschettone per I'aggancio dei cordini di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile per lunghezza fune pari a m.
20,00.

lA) MATERIALI:

costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento mensiie di anticaduta a
unzioanmento automatico, secondo norma UNiI EN
353/2, costituito da fune in fibra sintetica, DN 16 mm., da!
fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti
rigidi, e dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di
meccanismo di biocco............. cad € 12,50 1,00

€
€
€
€ =
€
€

€ &
Totale Materiali| € 12,50 93%

B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE um. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
(Operaio Qualificato ora € 24,97| 0,0200 | € 0,50
Operaio Comune ora € 22,53 € -

Totale Mano d'Opera) € 0,50 4%

C) NOLI E TRASPORT!

costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
foneri vari a stima cad. € 1,00 0,50 € 0,50
€ o
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti} € 0,50 4%
TOTALE GENERALE (A+B+C)} € 13,50 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | 200% | € 1350] € 0,27 |
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 1350| € 1,89]
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 13,50 | € 1,35
% incidenza MdO su prezzo applicato 2,9361

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 17,01
PREZZO APPLICATO| € 17,01




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel temitorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della “Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato *Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP062 l Unita di misura: Cad
Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di conformitd CE conforme alla normativa vigente in materia: 10 m.}
Imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositi
di trattenuta, attacco frontale e dispositivo per la connessione a cordino di posizionamento tramite due coppie di anelli, fasci
pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma Uni EN 358. costo di utilizzo mensile.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento mensiie, imbracatura con fibbie
i regolazione In acciaio sui cosclaii e suile breteiie,
attacco posteriore per il coilegamento a dispositivi di
trattenuta, attaccof ............. cad € 4,94 1,00 € 4,94
€ &
€ .
€ b
€ -
€ =
€ o
Totale Materiali| € 4,94 100%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
|{{Operaio Qualificato ora € 2497 € -
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera. € - 0%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ a
€ -
€ <
€ o
- € i
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C)| € 4,94 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 494]¢€ 0,10]
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | €  494] € 0,69/
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 494 € 0,49
% incidenza MdO su prezzo applicato 0

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 6,22
PREZZO APPLICATO| € 6,22




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita |l 4 -Valorizzazione deile strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel teritorio di Barbarano
iavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano® e dei monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP063

Unita di misura: Cad

Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di conformitd CE conforme alla normativa vigente in materia;
Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica ad alta ressistenza con anelli di aggancio, di trattenuta &
fibbie di allacciamento in acciaio zincato a caldo sui cosciali e sulle bretelle e attacco posteriore per collegamento a dispositivo

di trattenuta; costo di utilizzo mensile.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento mensile, Iimbracatura di
icurezza a norma UNi EN 361 in fibra poilammidica ad
aita ressistenza con aneili di aggancio, di trattenuta e
ibbie di allacciamento in acciaio ............. cad € 1,65 1,00 € 1,65
€ -
€ S
€ .
€ 5
€ £
€ &
Totale Materiali| € 1,65 100%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 € -
|[Operaio Quaiificato ora € 2497 € -
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d'Opera, € - 0%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
€ .
€ o
€ -
€ o
€ .
€ o
Totale Noli e Trasporti| € - 0%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 1,65 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 2,00% | € 1,65| € 0,03|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 1,65| € 0,23]
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 1,65 € 0,17
% incidenza MdO su prezzo applicato 0
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 2,08
PREZZO APPLICATO 2,08




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel teritorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo della *Chiesa di San Giuliano® e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

iArticolo di Elenco: AP064

Unita di misura: mq.

Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di polipropilene, maglia 10 x 10 cm., con bordatura in fune di poliammide D
8 mm., sostenuta da cavi metalici idoneamente ancorati in parete con tasselli chimici o meccanici, posta in opera da personal
esperto rocciatore provvisto delladeguata attrezzatura; costo di utilizzo del materiale per anno o frazione di anno.

A) MATERIALI:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Costo di ammortamento mensile, rete di sicurezza, a
norma EN 1263, in multibava di polipropiiene, magiia 10!
10 em., con bordatura in fune di poiiammide DN 8 mm.,
ostenuta da cavi ............. mgq. € 1,40 1,00 € 1,40
€ o
€ =
€ o
€ o
€ o
€ o
Totale Materiali| € 1,40 26%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77 0,1000 | € 2,68
{Operaio Quailficato ora € 2497 00100 | € 025
Operaio Comune ora € 22,53 € -
Totale Mano d‘Operal € 2,93 54%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
imartello a ropercussione ora € 327 0,10 € 0,33
fincidenza attrezzatura alpinistica ora € 3,00f 0,10 € 0,30
loneri vari a stima cad. | € 1,000 050 |€ 050
€ o
€ o
e o} € %
Totale Noli e Trasporti| € 1,13 21%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 5,45 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% |€ 545| € 0,11|
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale 1 14,00% | € 545| € 0,76
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 545| € 0,55
% incidenza MdO su prezzo applicato 42,591
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 6,87
PREZZO APPLICATO} € 6,87




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita |l 4 -Valorizzazione delle strutture di fruizione delle Aree Protette - Intervento Civilta Etrusca nel teritorio di Barbarano
lavori di consolidamento e restauro convervativo defla "Chiesa di San Giuliano” e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo®

ANALISI PREZZO

||Articolo di Elenco: AP065 | Unita di misura: mq.
Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo per uno spessore complessivo di cm.10,00, ivi comprese le bordatur
delle specchiature in pietra locale, da eseguire a mano, con ogni cautela, compreso movimentazione del materiali con piccol
mezzi meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri, sono da considerarsi oneri a carico dell’Appaltator
la realizzazione di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali, 'approntamento di piani quotati riferiti a capisald
issi e facilmente identificabili, un’adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi prima, durante e dopo i lavori, |
sorveglianza di personale tecnico specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti 'area di intervento al fine d
salvaguardarli da ogni possibile danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle P.A. compreso recupero,

pulitura e accatastamento di tutti gli elementi compresi lacerti,
A) MATERIALL:
costo Totale
DESCRIZIONE u.m., unitario | quantita costo parziale inc. %
€ o
€ o
€ o
€ o
€ .
€ )
€ o
Totale Materiali| € - 0%
B) MANO D'OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
Operaio Specializzato ora € 26,77| 0,2500 € 6,69
|lOperaio Qualificato ora € 2497 € -
Operaio Comune ora € 22,53| 0,4500 € 10,14
Totale Mano d'Opera; € 16,83 77%

C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
loneri vari a stima ed utilizzo piccole attrezzature cad. € 5,00 1,00 € 5,00
€ c
€ o
€ =
€ o
€ o
Totale Noli e Trasporti| € 5,00 23%
TOTALE GENERALE (A+B+C) € 21,83 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
in percentuale su Totale Generale | 200% |€ 21,83]¢€ 0,44
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 14,00% | € 21,83] € 3,06|
F) UTILI
10% su Totaie Generale 10,00% | € 21,83| € 2,18
% incidenza MdO su prezzo applicato 61,188

TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 27,51
PREZZO APPLICATO| € 27,51




POR-FESR LAZIO 2007-2013 Attivita Il 4 -Valorizzazione defle strutture di fruizione delle Ares Profefie - Infervento Civilta Etrusca nel leritono & Babarans
lavori di consolidamento e restauro convervativo della "Chiesa di San Giuliano" e del monumento rupestre denominato “Tomba del Cervo”
ANALISI PREZZO

Articolo di Elenco: AP066 | Unita di misura: mq.

Rifacimento pavimento in cotto con materiali provenienti dal precedente smontaggio compresi lacerti, relativo sottofondao
Iprevia ricollocazione delle bordature delle specchiature in pietra locale, il tutto allettato su malta di calce naturale e pozzoland
|ﬁne dosata a 350 Kg./mc.,compresa la successiva stuccatura dei giunti e pulitura,
lA) MATERIALI:

costo Totale
DESCRIZIONE u.m, unitario quantita costo parziale inc. %
maita di calce naturale e pozzolana esente da cemento

on un bassissimo tenore di Sali mc. € 58,00 0,04 € 2,32

€ o
€ o
€ 5
€ S
€ =
€ o
Totale Materiali| € 2,32 5%
B) MANO D’OPERA
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario quantita costo parziale inc. %
{Operaio Specializzato ora € 26,77 08500 | € 22,75
|Operaio Qualificato ora € 2497 € -
|Operaio Comune ora € 2253 08500 | € 19,15
Totale Mano d'Opera, € 41,91 94%
C) NOLI E TRASPORTI
costo Totale
DESCRIZIONE u.m. unitario | quantita costo parziale inc. %
betoniera a motore a scoppio da It. 500 ora € 5,50 0,10 € 0,55
€ o
€ &
€ o
- - € -
€ S
Totale Noli e Trasporti| € 0,55 1%
TOTALE GENERALE (A+B+C)] € 44,78 100%
D) COSTI DELLA SICUREZZA
In percentuale su Totale Generale | 200% | € 4478]¢€ 0,90/
E) SPESE GENERALI
14 % circa su Totale Generale | 1400% | € 44,78] € 6,27|
F) UTILI
10% su Totale Generale 10,00% | € 44,78 € 4,48
% incidenza MdO su prezzo applicato 74,278
TOTALE COMPLESSIVO (A+B+C+D+E+F)| € 56,42
PREZZO APPLICATO| € 56,42




