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Consolidamento e restauro chiesa di S. Giuliano

Intervento 1b Decespugliamento area di intervento ed asportazione 

infestanti parietali
1 AP001 Decespugliamento di area boscata e non, invasa da vegetazione

arbustivo-erbacea infestante , in aree di qualsiasi natura e
pendenza, eseguito a mano con falce, decespugliatore e motosega,
con salvaguardia delle presenze naturali e della eventuale
rinnovazione arborea ed arbustiva naturale, con raccolta ed
accatastamento in luogo contiguo indicato dalla D.L. dei materiali di
risulta

Sommano m²       404,00  €        1,35  €           545,40 77,01 420,01€                  

2 AP002 Pulizia prospetti con diserbo ed estirpazione della vegetazione
infestanti presenti su strutture murarie orizzontali e verticali
eseguita a mano, con ogni cautela anche mediante applicazione di
prodotto biocida, e successiva asportazione sia della vegetazione
essicata che degli apparati radicali ramificati all'interno della
muratura, compresa la successiva pulitura della superficie
ricorrendo all’utilizzo di spazzole di saggina o di aspiratore e
successivo lavaggio dello sporco (terra e depositi vari) con acqua
deionizzata compresi e compensati gli eventuali sollevamenti ed
abbassamenti del materiale di risulta, carico scarico e trasporto alle
pubbliche discariche, indennità di discarica e quant'altro per dare
illavoro finito a regola d'arte. 

 Sommano m²       377,26  €      15,29  €        5.768,31 67,97 3.920,72€               

 Intervento 2b e 3b chiusura cavità

3 A04.01.012.c Armatura provvisoria di sostegno per tutta la durata del cantiere di
solai esistenti, mediante puntelli metallici ad altezza variabile fino a
3,60 m e sovrastante orditura costituita da morali di abete,
compreso il montaggio e lo montaggio ad opera ultimata,
allestimento della segnaletica necessaria a garanzia della pubblica
incolumità degli operai ed ogni onere e magistero: volte

Sommano mq           2,35  €      25,82  €             60,68 53,98 32,75€                    

4 A04.01.015.a Sbadacchiatura completa delle pareti di scavo a trincea, in legname
o con palanche metalliche contrastate da traverse e comunque in
condizioni stabilite dal piano di sicurezza, compresi noleggio del
materiale per tutta la durata dei lavori, approvvigionamento,
lavorazione, montaggio, smontaggio e ritiro dal cantiere a fine
lavori, valutato per ogni metro quadrato di superficie di scavo
protetta: tipo a cassa chiusa

Sommano mq           8,00  €      10,85  €             86,80 48,19 41,83€                    

5 A02.01.007 Scavo per lavori di sottofondazione eseguito a mano con l’uso di
utensili. L’opera viene realizzata a piccoli tratti ed è anche
passante, dove richiesto dalla D.L., sotto le fondazioni o i muri
esistenti. Le materie da asportare possono essere di qualsiasi
natura e consistenza, asciutte, bagnate o melmose. Esclusa la
roccia da mina. Sono compresi: lo scavo dei trovanti rocciosi ed i
relitti delle murature esistenti; l’allontanamento, dalla zona di scavo,
delle materie di risulta; il carico, il trasporto e lo scarico del
materiale scavato nell’ambito del cantiere; le opere provvisionali di
protezione e di sostegno sia del cavo sia della muratura, il tutto
secondo le prescrizioni della D.L. È inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l’opera finita.

Sommano m³           2,89  €    434,36  €        1.256,17 76,02 954,94€                  

6 A02.02.001.a Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati,
compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarichi , i movimenti dei
materiali per quanto sopra sia con mezzi meccanici che manualii:
Con l'uso di mezzi meccanici con materiale proveniente dagli scavi
depositato sull'orlo del cavo

Sommano m³           2,89  €        2,36  €               6,83 6,99 0,48€                      
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7 A02.02.001.d Rinterro o riempimento di cavi o di buche con materiali selezionati,
compresi spianamenti, costipazione e pilonatura a strati non
superiori a 0,30 m, bagnatura e necessari ricarich ... proveniente
da cave di prestito compreso ogni indennità, gli oneri per carico,
trasporto e scarico nel luogo di impiego

Sommano m³           5,61  €      38,44  €           215,57 2,13 4,59€                      

8 A 6.03.001.a. Casseforme rette per getti di conglomerati cementizi semplici o
armati compresi armo, disarmante disarmo, opere di puntellatura e
sostegno fino ad un'altezza di 4 m dal piano di appoggio; eseguite a
regola d'arte e misurate secondo la superficie effettiva delle
casseforme a contatto con il calcestruzzo: per plinti di fondazione,
per fondazioni rettilinee continuee (travi rovesce, murature di
sotterraneo)

Sommano m²           4,16  €      22,49  €             93,56 31,31 29,29€                    

9 A06.02.001.a Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo Fe B 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44
K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere                        

Sommano kg         44,83  €        1,48  €             66,34 21,36 14,17€                    

10 A06.01.001 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera,
eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di
ghiaietto, per quantitativi di piccola entità, su ordine della D.L. o
previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste
compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un’opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere
provvisionali, le casseforme e il ferro di armatura, per strutture a
piano di campagna

Sommano m³           1,06  €    198,68  €           209,81 42,50 89,17€                    

11 A09.01.004.b Muratura mista per fabbricati in elevazione, formata da scheggioni
di pietrame di tufo o pietrame calcareo e malta bastarda, con
doppio ricorso di mattoni pieni estesi a tutta la lunghezza del muro
ad interasse variabile da 100 a 160 cm, retta o centinata, di
qualsiasi spessore ed a qualsiasi altezza, compresa l’esecuzione in
mattoni o calcestruzzo di spallette, spigoli, immorsature, riseghe,
ecc., ogni onere e magistero per dare l’opera compiuta a regola
d’arte: con fornitura del pietrame di tufo o idoneo pietrame tenero
locale

Sommano m³           2,41  €    258,10  €           621,50 63,90 397,14€                  

12 A09.01.005 Compenso alle murature di pietrame calcareo o tufaceo in
elevazione se eseguite in sottofondazione o entro fogne o condotti
chiusi. Sono compresi: l’onere per l’illuminazione artificiale, i mezzi
speciali richiesti per lavori del genere ed ogni altro occorrente per
dare l’opera finita

Sommano m³           2,41  €      31,61  €             76,12 69,06 52,57€                    

13 A21.01.022 Architrave in acciaio formata da almeno due putrelle entro murature
portanti per creazione o allargamento di passaggio, eseguita
mediante: breccia nella muratura per l'alloggiamento delle putrelle,
posa su letto di malta e sigillatura degli interstizi con malta a ritiro
compensato, le travi opportunamente collegate, riempimento degli
spazi tra le travi con getto di betoncino ad alta aderenza,
leggermente armato, le riprese delle murature (demolizione della
muratura sottostante da valutare a parte), comprese opere di
puntellatura e mezzi e provvedimenti necessari per non arrecare
danni ad opere non interessate al lavoro. Compenso minimo: 40 kg

Sommano kg       158,08  €      13,82  €        2.184,67 43,22 944,21€                  
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Intervento 4b/1 - Consolidamento cantonale sud-est

Ripresa di muratura lesionata mediante scuci e cuci 

14 AP003 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale
con metodo scuci-cuci, fino a cm 70, comprendente demolizione in
breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua
forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro
avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida,
compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti
tipologie di murature: pietrame tufaceo di recupero dal crollo con
integrazione di materiale nuovo di forma e dimensioni similari al
preesistente, seguendo sempre le indicazioni della D.L., compreso
l'onere delle puntellature della muratura e della messa in sicurezza
delle pareti in fase di esecuzione

Sommano m²           5,59  €    322,80  €        1.804,45 70,71 1.275,93€               

Intervento 4b/2 - Cucitura  cantonale sud-ovest

15 A 21.01.12 Consolidamento di murature in pietrame fessurate da realizzarsi nel
seguente modo:
a) perforazioni a qualsiasi profondità con mezzo a semplice
rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 mm;
b) lavaggio con acqua del perforo;
c) iniezione con malta di cemento tipo 425 con rapporto acqua
cemento 0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con agenti espansivi e
con adesivanti elastomerici resistenti alla saponificazione alcalina,
- resistenza a compressione ³ 30 N/mmq -
modulo elastico ³ 15.000 N/mmq
- barra di acciaio alettato FeB 44 K del diametro di 14 mm più corta
del foro di circa40 mm per permettere la sigillatura;
sigillatura dei fori.
Compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro
pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.

Intervento 4b/2 - consolidamento cantonale sud ovest         24,00 

 Sommano m         24,00  €      94,31  €        2.263,44 32,50 735,62€                  

Intervento 5b reintegro paramento murario in pietra

(Integrazione lacune su  paramento esterno)

16 AP004 Ripresa di murature mediante sostituzione parziale del materiale
con metodo scuci-cuci, fino a cm 30, comprendente demolizione in
breccia nella zona di intervento, ricostruzione della muratura e sua
forzatura mediante inserimento di cunei di legno da sostituire a ritiro
avvenuto con elementi murari allettati con malta abbastanza fluida,
compresa la fornitura del materiale ed ogni onere e magistero per
dare l'opera finita a perfetta regola d'arte secondo le seguenti
tipologie di murature: pietrame tufaceo di recupero dal crollo con
integrazione di materiale nuovo di forma e dimensioni similari al
preesistente, seguendo sempre le indicazioni della D.L., compreso
l'onere delle puntellature della muratura e della messa in sicurezza
delle pareti in fase di esecuzione

Sommano m²           8,00  €    218,91  €        1.751,28 69,78 1.222,04€               
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Intervento 6b  Consolidamento strutture murarie a sacco 

17 A21.01.016.b Consolidamento di strutture murarie a sacco, caotiche e incoerenti
con perforazioni ed iniezioni di miscele di materiali in sospensione,
da eseguirsi nel seguente modo: a) pulizia e messa a vivo dei conci
con spazzola a fili di acciaio e lavaggio della superficie; b)
scarnitura profonda dei giunti evitando accuratamente la
scalpellinatura degli stessi, la loro preparazione secondo le
indicazioni della Direzione Lavori; c) esecuzione di un reticolo nel
paramento, costituito da un numero adeguato di fori per iniezioni,
mediamente n. 4 per ogni metro quadrato, utilizzando le cavità
presenti nei giunti o praticando con trapano elettrico a sola
rotazione, perforazione di diametro 20 mm; d) fissaggio dei boccagli
con idonea malta o legante puro e colatura di acqua, se necessaria
al fine di inumidire le cavità da iniettare; e) iniezioni a bassa
pressione di miscele di materiali in sospensione con pompe
manuali, composte da cemento tipo 325 – 425, con dosaggio
minimo di 200 kg a metro cubo di miscela, secondo disposizioni
impartite dalla D.L. ; f) asportazione di boccagli di iniezione e della malta di fissaggio;

g) sigillatura e stuccatura con idonea malta o a base di calce, terre
colorate e sabbia oppure a base di cemento tipo 42.5 e sabbia, a
scelta della D.L.; h) perforazione delle pareti; i) carico, trasporto e
scarico all'interno del cantiere del materiale di risulta; j) mano
d'opera e attrezzature speciali necessarie. È inoltre compreso
quanto altro occorre per dare il lavoro finito. È esclusa l'eventuale
spicconatura di intonaci: per muratura da oltre lo spessore di 0,50
m e fino a 0,70 m

Intervento 6b -chiesa laterale nord         24,75 

Sommano m²       468,60  €    101,51  €      47.567,59 49,94 23.755,25€             

18 A 9.01.6.a mod. Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la raboccatura,
la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta grassa di calce e
pozzolona da applicarsi alla superficie del paramento, ogni onere e
magistero per dare l’opera compiuta a regola d’arte, esclusi i
ponteggi: con paramento a pietra rasa e a teste scoperte per
muratura in tufo o idoneo pietrame tenero locale

 Sommano m²       461,46  €      21,94  €      10.124,43 76,48 7.743,17€               

Intervento 7 b restauro conservativo superfici intonacate e 

pittoriche 

19 AP005 Consolidamento pellicola pittorica Ristabilimento della
adesione/coesione della pellicola pittorica mediante applicazione di
resina acrilica in emulsione e/o soluzione a spruzzo e/o a pennello
con carta giapponese,eventuali infiltrazioni con siringa e
successiva pressione a spatola; inclusi gli oneri relativi alla
preparazione del prodotto, alla verifica dei risultati e alla rimozione
degli eccessi del prodotto applicato; da valutare su 1 mq di
superficie.

Sommano m²         12,00  €    119,83  €        1.437,96 75,18 1.081,06€               

20 AP006 Consolidamento intonaco complesso Ristabilimento dell'adesione
tra supporto murario e intonaco mediante iniezioni di malta idraulica
o malta pozzolanica o malta idraulica premiscelata per affreschi e
puntellatura provvisoria; inclusi gli oneri relativi alla velinatura di
parti in pericolo di caduta, alla preparazione del prodotto, alla
stuccatura delle crepe, alla successiva rimozione della rimozione
del prodotto dalle superfici;da valutare su 1 mq di superficie.

295,8

Sommano m²         50,59  €    295,84  €      14.966,55 69,95 10.469,10€             
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21 AP007 Spolveratura Rimozione dei depositi superficiali incoerenti a secco
con pennellesse, aspiratori, inclusi gli oneri relativi alla protezione
delle superfici circostanti; da valutare su 1 mq di superficie.

16,24

Sommano m²       124,20  €      16,24  €        2.017,01 78,10 1.575,28€               

22 AP008 Esecuzione saggi stratigrafici Esecuzione di saggio stratigrafico cm
15 x 15 mediante rimozione controllata a bisturi degli strati
sovrammessi . Cadauno 

36,6

Sommano cad         20,00  €      36,10  €           722,00 77,90 562,44€                  

23 AP009 Disinfezione e/o disinfestazione mediante applicazione di biocida a
pennello o a impacco, rimozione meccanica di microrganismi
autotrofi o eterotrofi e/o rimozione manuale di vegetazione
superiore; inclusi gli oneri relativi alla protezione delle superfici
circostanti e alla velinatura di parti in pericolo di caduta; da valutare
su 1 mq di superficie.  

Sommano m²           5,26  €      83,82  €           440,89 76,61 337,77€                  

24 AP010 Pulitura Rimozione di depositi superficiali coerenti quali polvere
sedimentata, fissativi alterati, ridipinture, sostanze polimerizzate
sovrammesse, vernici, cere, etc., mediante applicazione di idoneo
supportante imbevuto di tensioattivo o soluzione di sali inorganici a
varie concentrazioni e/o miscele di solventi organici, bisturi, resine
a scambio ionico o enzimi; successiva rifinitura meccanica di
eventuali residui delle sostanze asportate; inclusi gli oneri relativi
alla preparazione dei materiali, ai saggi per la scelta della soluzione
e dei tempi di applicazione e inclusi gli oneri riguardanti al fase di
estrazione dei sali residui della pulitura; da valutare su 1 mq di
superficie mediamente interessato dal fenomeno. 

141,2

Sommano m²         37,60  €    141,21  €        5.309,50 73,14 3.883,37€               

25 AP011 Rimozione di scialbi, incrostazioni, ridipinture, strati aderenti alla
pellicola pittorica mediante bisturi, previa applicazione di impacchi
imbevuti di soluzione satura di carbonato d'ammonio, resine a
scambio ionico, inclusi gli oneri relativi alla preparazione dei
materiali, ai saggi per la scelta della soluzione e dei tempi di
applicazione; da valutare su 1 mq di superficie.

565,9

Sommano m²         18,41  €    565,92  €      10.418,59 73,13 7.619,11€               

26 AP012 Stuccatura (per lacune molto diffuse) Rimozione meccanica di
stuccature eseguite durante interventi precedenti gesso, malta,
cemento mediante bisturi, scalpello, martellino pneumatico, inclusi
gli oneri relativi al consolidamento dei bordi; stuccatura delle crepe
e delle cadute di intonaco con malta a base di grassello di calce e
polvere di marmo e/o sabbia di fiume e/o pozzolana ventilata,
inclusi i saggi per la composizione della malta idonea per colore e
granulometria, l'applicazione di due o più strati d'intonaco,
successiva pulitura e revisione cromatica; da valutare su 1 mq di
superficie gravemente interessato dal fenomeno.

162,2

Sommano m²         33,84  €    162,15  €        5.487,16 78,10 4.285,47€               
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27 AP013 Reintegrazione pittorica sottotono e/o mimetica delle piccole lacune
o abrasioni della pellicola pittorica con colori ad acquarello,
ripristino della continuità cromatica ove siano presenti alterazioni
cromatiche irreversibili, lacune o abrasioni dello strato pittorico più
estese, mediante applicazione di strati coprenti e successive
velature trasparenti per raggiungere il tono simile
all'originale.Operazione da valutare su 1 mq di superficie

135,1

Sommano m²         37,60  €    135,06  €        5.078,26 76,61 3.890,45€               

28 AP014 Ricostruzione a tratteggio Ricostruzione di grandi parti mancanti ad
acquarello con la tecnica del tratteggio, su lacune stuccate a livello,
da valutare su 1 mq di supericie. 

803,6

          2,00 

Sommano m²           2,00  €    803,59  €        1.607,18 69,95 1.124,22€               

29 AP015 Ripristino della continuità cromatica dello strato di finitura, con
scialbi coprenti a base di calce e pigmenti minerali in polvere e
successive velature per raggiungere il tono simile all'originale
ovvero il tono idoneo allapresentazione estetica dell'insieme
decorativo; inclusi gli oneri relativi alla esecuzione delle rasature a
intonaco per riportare a livello le parti descialbate da valutare su 1
mq di superficie

66,35

Sommano m²         34,64  €      66,35  €        2.298,36 76,62 1.761,01€               

30 AP055 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso
ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norma vigenti,
compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori per anno o frazione di anno,  per altezze fino a 3,60 m.

          1,00 

Sommano cad.           1,00  €      65,52  €             65,52 10,68 7,00€                      

31 AP056 Trabattello mobile prefabbricato in tubolare di lega per esecuzione
opere interne, completo di piani di lavoro, botole e scale di accesso
ai piani, protezioni e quanto altro previsto dalle norma vigenti,
compresi gli oneri di noleggio, montaggio, smontaggio e ritiro a fine
lavori per anno o frazione di anno, per altezze da 3,60 fino a 5,40
m.

 Sommano cad.           1,00  €    110,44  €           110,44 6,34 7,00€                      

Intervento 8b bauletto sommitale murature 

32 AP016 Realizzazione, al di sopra della cresta muraria, di uno strato a
“schiena d’asino” (bauletto di malta), alto circa 10-15 cm e
caratterizzato da una superficie omogenea allo scopo di agevolare
lo scorrimento delle acque piovane, mediante l'impiego di malta
avente un rapporto legante/inerte 1:3: (il legante potrà essere
costituito da una combinazione, in proporzione del 50%, di calce
idraulica e calce grassa con inerti preferibilmente ricavati dalla
triturazione di pietre analoghe a quelle costituenti la muratura da
proteggere, così da evitare fenomeni dovuti ad una incompatibilità
fisico-meccanica tra la malta e la muratura antica; 

ad esempio: 2 parti di calce idraulica naturale, 2 parti di grassello di
calce, 12 parti di sabbia lavata e vagliata oppure, in alternativa, 0,5
di calce idraulica naturale, 0,5 di grassello di calce, 1 parte di pietra
calcarea a grana media, 1 parte di pietrisco a grana grossa, 1 parte
di sabbia a grana fine), pietrisco avente granulometria e colori
idonei e prodotti antiritiro così da evitare inconvenienti riconducibili
all’infiltrazione dell’acqua all’interno della muratura, , compresa la
interposizione di giunti di dilatazione ogni 6 m opportunamente
sigillati con materiale a comportamento plastico/elastico

Sommano m²         51,44  €      94,27  €        4.849,48 41,79 2.026,60€               
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Intervento 9b Lavorazioni risanamento copertura 

33 A08.01.012 Revisione del solo manto di copertura di tetto compresi la
rimozione, la pulizia e il ricollocamento delle tegole, la sostituzione
di tegole di qualsiasi specie e di coppi rotti o mancanti, il fissaggio
delle tegole nei colmi, nei compluvi e lungo le linee di gronda con
malta di calce e pozzolana, ed ogni altra opera provvisionale,
escluso solo il costo dei materiali nuovi di rimpiazzo, che saranno
contabilizzati a parte con i prezzi dei materiali in provvista

Sommano m²       136,30  €      41,32  €        5.631,97 54,34 3.060,41€               

34 AP017 Fornitura in cantiere di embrici e coppi vecchi di recupero di ottima
qualità per manti di copertura alla romana, rispondenti alle migliori
caratteristiche di mercato ed alle normative vigenti

Sommano m²         30,00  €      24,40  €           732,00 1,00 7,32€                      

35 A08.01.015.c Revisione della linea di gronda comprendente la rimozione del
manto di copertura, pianellato e palombelli in aggetto e smuratura
scarpa, sostituzione dei palombelli con sagomatura, listello
terminale a cuneo, ripristino scarpa in muratura, rimontaggio degli
elementi di copertura in cotto con integrazione di quelli mancanti o
rotti, compreso ogni onere e magistero. Misurato sul filo interno del
muro perimetrale. palombelli delle dimensioni 80 x 80 mm in
castagno

Sommano m²           5,00  €      95,54  €           477,70 69,58 332,38€                  

36 A08.01.022.d Canale di gronda in rame o lamiera di ferro zincato, comunque
sagomato, di spessore 6/10 mm a bordo a cordone, in opera,
comprese lavorazioni e saldature, cicogne dello stesso materiale
murate o chiodate alla distanza di un metro fra una e l’altra,
legature con filo di ferro zincato o rame: in rame dello sviluppo della
sezione di 330 mm

Sommano m         27,40  €      29,22  €           800,63 23,58 188,79€                  

37 A08.01.023.d Tubi di lamiera in rame o in ferro zincato dello spessore di 6/10 mm
per pluviali, canne di ventilazione e simili, in opera con le
necessarie lavorazioni e saldature, cravatte murate compresi i
gomiti: in rame del diametro di 100 mm

Sommano m         27,00  €      20,90  €           564,30 26,59 150,05€                  

38 A10.01.001 Spianata di malta in preparazione del piano di posa della
impermeabilizzazione (camicia di calce) dello spessore di almeno
cm 2, tirata con regolo per la livellazione della superficie, compresa
l'esecuzione dell'alloggiamento incassato per le bocchette di
raccordo ai pluviali

Sommano m²       136,30  €        6,71  €           914,58 19,30 176,51€                  

39 A 7.03.5.c. per ogni 10 mm di maggior spessore

Sommano m²       136,30  €        2,43  €           331,21 19,30 63,92€                    

40 A12.01.21 Compenso per l'applicazione di rete in fibra di vetro per intonaci
sottili in rotoli del peso di 0,155 kg/mq

Sommano m²       136,30  €        2,07  €           282,14 32,24 90,96€                    
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41 A10.01.002.b Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi
con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25
sec.: consumo 500 gr/mq

Sommano m²       136,30  €        1,55  €           211,27 23,40 49,44€                    

42 A10.01.005.b Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20
°C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100
mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di
posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per
una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle
acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4
mm

Sommano m²       136,30  €      10,33  €        1.407,99 32,19 453,23€                  

43 A10.01.005.e Sovrapprezzo per protezione membrana con scaglie di ardesia

Sommano m²       136,30  €        2,07  €           282,14 -€                        

44 AP018 Compenso per incollaggio coppi in corrispondenza del sormonto
con punti adesivo in polvere composto da cemento, sabbie e resine
sintetiche  classificazione C1 EN 12004.

Sommano m²       136,30  €        1,94  €           264,42 57,77 152,76€                  

Impermeabilizzazione copertura terrazzata avancorpo nord.ovest

45 A10.01.002.b Primer di adesione a base di bitume ossidato, additivi e solventi
con residuo secco del 50% e viscosità FORD n. 4 a 25 °C di 20+25
sec.: consumo 500 gr/mq

Sommano m²         13,30  €        1,55  €             20,62 23,40 4,82€                      

46 A10.01.005.b Manto impermeabile costituito da una membrana
impermeabilizzata bitume polimero elastoplastomerica a base di
bitume distillato, plastomeri ed elastomeri, armata con "non
tessuto" di poliestere puro a filo continuo, flessibilità a freddo -20
°C. I teli posati con sormonta di 80 mm longitudinalmente e 100
mm trasversalmente, saldati a fiamma di gas propano al piano di
posa e quindi risvoltati ed incollati a fiamma sulle parti verticali per
una quota superiore di almeno 0,20 m il livello massimo delle
acque, misurato in orizzontale ed in verticale: dello spessore di 4
mm

Sommano m²         13,30  €      10,33  €           137,39 32,19 44,23€                    

47 A 14.01.1.a. Pavimento a getto costituito da uno strato di malta cementizia a 500 
kg di cemento tipo 32.5 per 1,00 mc di sabbia, dello spessore di 2
cm, battuto, suddiviso in riquadri, lisciato superiormente con malta
di cemento tipo 32.5 dello spessore di 5 mm e rifinito a bocciarda,
gettato su un massetto di sottofondo di conglomerato cementizio
dosato a 300 kg di cemento tipo 32.5 dello spessore di: 8 cm

Sommano m²         13,30  €      25,41  €           337,95 13,65 46,13€                    

48 AP019 Rinforzo strutturale del soppralco in legno posto a mezzanino al P.
1° della torrre dell'Erermita mediante integrazione del numero dei
travetti per ridurre l'interasse a 40./. 50 cm. da incassare per cm.
20 nella muratura, compresa rimozione ed allontanamento
dell'esistente tavolato da sostuire con nuovi elementi battentati
dello spessore minimo di mm.35 da chiodare sui sottostanti travetti,
il tutto in legno di castagno  

Sommano m²         11,55  €    109,66  €        1.266,57 35,75 452,80€                  
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Intervento 10 b collegamento colonne esterne

A 17.01 Ferro in profilati laminati a caldo di qualsiasi sezione e dimensione
(seire IPE, IPN, HEA, HEB, HEM, UPN), fornito e posto in opera in
conformità alle norme CNR 10011, comprese piastre, squadre,
tiranti, bullonatura con bulloni di qualsiasi classe o saldatura,
eventuali tagli e fori, le opere provvisionali, le opere murarie per la
posa in opera ed ogni altro onere e magistero:

49 A 17.01.1.c. in acciaio Fe510B

Sommano kg       202,20  €        3,49  €           705,68 36,33 256,37€                  

50 A 17.02.15 Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro
la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo
norma UNI-E-10147

 Sommano kg       202,20  €        0,87  €           175,91 1,00 1,76€                      

Intervento 11b Consolidamento arcate mediante risarciture,  

riprese  murarature, cuciture armate 

51 A 4.01.11.a. Opere provvisionali in travi e tavolame di abete per puntellature di
strutture, da demolire o da restaurare o pericolanti, costituite da ritti,
tavole, fasce, croci, gattelli ecc., compreso taglio a misura,
chiodatura e staffe con fornitura del materiale alla committenza: A
4.01.11.a. approvvigionamento, montaggio, manutenzione per tutta
la durata del cantiere ed ogni altro onere e magistero per fornire
l'opera a regola d'arte e secondo le normative di sicurezza

Sommano  m³           3,00  €    433,31  €        1.299,93 29,17 379,19€                  

52 A 4.01.11.b. Smontaggio, accantonamento in cantiere del materiale riutilizzabile
e trasporto a rifiuto di quello ritenuto inutile secondo disposizioni
impartite dalla Direzione lavori.

Sommano  m³           3,00  €    116,20  €           348,60 76,50 266,68€                  

53 AP020 Fornitura e posa in opera di intonaco a calce per esterni per
stuccatura e sigillatura di giunti su murature in pietra squadrata o
semisquadrata faccia-vista, eseguito a qualsiasi altezza su pareti
verticali, orizzontali o inclinate, sia piane che curve, compreso
raschiatura di stuccature residue, lavatura e spazzolatura dei conci,
stuccatura profonda conmalta di calce idraulica, strato di finitura a
grassello (una parte) e sabbia finissima (due parti) eventualmente
additivata con emulsione acrilica (max 4%), o in alternativa in calce
eminentemente idraulica desalinizzata (una parte) inerte in polvere
di marmo compatibile con l'orignaria (due parti) ed emulsione
acrilica (max 4%), eseguita a spatola o a punta di cazzuola
secondo preventiva campionatura approvata dalla D.L. Il grado e
tecnica di finitura in raccordo con gli elementi di tessitura eseguita a
ribasso rispetto alla superficie lapidea, la cromia finale, modificata
mediante l'utilizzo di polveri di marmo colorate, e la granulometria
degli inerti saranno a scelta della D.L. sulla base di opportuna
campionatura preventiva. 

Nel prezzo si intendono compresi e compensati gli oneri per
l'esecuzione della campionatura cromatica e granulometrica, la
formazione degli spigoli, il raccordo con elementi lapidei o lignei di
facciata, la pulizia della pietra di tessitura mediante lavaggio e
spazzolatura, i sollevamenti e quant'altro necessario per dare il
lavoro finito a regola d'arte.

Sommano m²         40,00  €      33,64  €        1.345,60 66,22 891,06€                  
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54 AP021 Stuccatura e rinzeppatura di piccole lesioni, eseguite con idonea
malta di calce e pozzolana fine e scaglie di laterizio. Sono
compresi: la spicconatura e rimozione dell'intonaco; l'apertura delle
fessurazioni; la bagnatura delle connessure eseguite, fino alla
profondità di cm 5, sia sui solai sia sulle murature a qualsiasi
altezza e profondità e di qualsiasi natura; la ripresa dell'intonaco,
fino ad una larghezza di cm 10, eseguita con idonea malta di calce
a ql./mc. 4,00 e pozzolana fine secondo le indicazioni della D.L.; il
carico, il trasporto e lo scarico a rifiuto del materiale di risulta, fino a
qualsiasi distanza. E' inoltre compreso quanto altro occorre per
dare l'opera finita

Sommano m           7,00  €      24,70  €           172,90 70,62 122,10€                  
55 A 9.01.2.a. Muratura per opere in elevazione formata da pietrame tufaceo o

pietrame calcareo in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di
calce per mc di pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita
a qualsiasi altezza o profondità, compreso ogni magistero per
immorsature, spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e
quanto altro occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte, ed
esclusione delle eventuali piattabande e architravi da valutare a
parte:con pietrame di recupero, compresa la cernita

Sommano m³           7,15  €    197,88  €        1.414,84 42,27 598,05€                  

56 A09.01.006.a 
Mod.

Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la raboccatura,
la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta grassa di calce e
pozzolanada applicarsi alla superficie del paramento, ogni onere e
magistero per dare l’opera compiuta a regola d’arte, esclusi i
ponteggi: con paramento a pietra rasa e a teste scoperte per
muratura in tufo o idoneo pietrame tenero locale

Sommano m²         25,00  €      21,94  €           548,50 76,48 419,49€                  

57 A 21.01.12 Consolidamento di murature in pietrame fessurate da
realizzarsi nel seguente modo:
a) perforazioni a qualsiasi profondità con mezzo a semplice
rotazione del diametro compreso tra 30 e 40 mm;
b) lavaggio con acqua del perforo;
c) iniezione con malta di cemento tipo 425 con rapporto acqua
cemento 0,5 e 1, additivata con fluidificanti, con agenti espansivi e
con adesivanti elastomerici resistenti alla saponificazione alcalina,
- resistenza a compressione ³ 30 N/mmq -
modulo elastico ³ 15.000 N/mmq
- barra di acciaio alettato FeB 44 K del diametro di 14 mm più corta
del foro di circa40 mm per permettere la sigillatura;
sigillatura dei fori.
Compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la loro
pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte.

Sommano m         79,20  €      94,31  €        7.469,35 57,76 4.314,30€               

Intervento 12b Cuciture su colonne e capitelli 

58 A 21.01.5.b Perforazioni di muratura di qualsiasi genere e spessore, con
trapano elettrico a rotazione e percussione eseguita senza arrecare
danni di alcun tipo alle strutture attraversate, compreso ogni onere
e magistero per l'approntamento del macchinario, usura di punte,
energia elettrica, spostamenti vari ecc.; compreso l'onere per
l'esecuzione dei fori in muratura di scarsa coesione e pericolanti,
immissione nei fori di tubetti in plastica e bloccaggio nel supporto
murario tramite stuccatura con malte premiscelate, la collocazione
in opera di barre di acciaio alettato in ragione di 2 kg circa per
metro di perforazione, esclusa l'armatura metallica: muratura in
pietrame o mattoni

Sommano m/mm       360,00  €        1,45  €           522,00 59,38
309,96€                  
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59 A 21.01.6 Barre di acciaio inossidabile ad aderenza migliorata, fornite e poste
in opera nelle perforazioni. Si intendono compresi gli oneri per il
taglio a misura, la posa in opera nella perforazione curando che le
barre siano arretrate di almeno 50 mm rispetto al filo della
muratura, i materiali impiegati e le attrezzature necessarie, lo sfrido.
E' inoltre compreso quanto altro occorre per dare il lavoro finito

Sommano kg         11,85  €        6,62  €             78,45 44,55 34,95€                    

60 A 21.01.11.a Iniezioni con resine epossidiche bicomponenti di strutture in
c.a., per cuciture di lesioni, passanti o non, di elementi fessurati, 
eseguite in fori predisposti accuratamente lavati e asciugati, da 
realizzarsi nel seguente modo:
a) stuccatura del perimetro della lesione con adesivi epossidici
morbidi e collocazione di tubetti di iniezione e di sfiato;
b) pulitura con aria compressa ad avvenuto indurimento
dell'adesivo;
c) iniezione di resine epossidiche eseguite a bassa pressione con 
le seguenti caratteristiche tecniche minime di riferimento: (da 
certificare)
- resistenza a compressione >= 38 N/mmq
- resistenza a flessotrazione >= 25 N/mmq
- resistenza a trazione diretta >= 25 N/mmq
- adesione al calcestruzzo (rottura cls) 3 N/mmq
- adesione al ferro da 10 a 15 N/mmq
- modulo elastico da 1x1000 N/mmq a 2x1000 N/mmq.
E' inoltre compreso il nolo dei macchinari, solventi speciali per la 
loro pulizia dopo ogni trattamento e spostamento di fronte. Lesioni 
capillari 

Sommano m         30,00  €    142,09  €        4.262,70 51,70 2.203,82€               

Intervento 13b percorsi accessibilità e delimitazioni

Bonifica e ricarico tratto stradale di accesso al pianoro di San

Giuliano 

61 A07.02.002.b Vespaio creato con scheggioni di cava, di natura silicia, calcarea o
tufacea, comprese la cernita del materiale e la formazione di
cunicoli di ventilazione; misurato a cubatura effettiva in opera:
sistemato con mezzi meccanici

Sommano m³         26,40  €      28,41  €           750,02 15,25 114,38€                  

62 B01.03.003.b Fondazione stradale compresa la fornitura dei materiali, prove di
laboratorio, lavorazione e costipamento dello strato con idonee
macchine in modo da raggiunte il 98% della prova AASHO
modificata oppure in Md pari a 800 kg/cm² secondo le norme del
CNR relative alla prova alla piastra, compresi altresì ogni
lavorazione ed onere per dare il lavoro compiuto secondo le
modalità prescritte e quanto altro occorre per dare il lavoro finito a
regola d’arte, misurato a materiale costipato: in misto granulare
naturale

Sommano m³       214,50  €      29,96  €        6.426,42 4,05 260,27€                  

Percorso per furibilità e visitabilità del bene
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63 A 2.01.10.a. Scavo a sezione obbligata, fino alla profondità di 2,00 m dal piano
di sbancamento od, in mancanza di questo, dall'orlo del cavo, di
rocce sciolte di qualsiasi natura e consistenza con resistenza
inferiore a 8 N/mmq (argille sciolte e compatte, sabbie, ghiaie,
pozzolane, lapilli, tufi ecc.), sia in asciutto che bagnato, anche in
presenza di acqua stabilizzantesi nel cavo fino all'altezza di 0,20 m
esclusa l’acqua proveniente da falda, compreso altresì lo
spianamento e la configurazione del fondo, il tiro in alto sull'orlo del
cavo e comunque in posizione di sicurezza, le eventuali
sbadacchiature di qualunque tipo e resistenza, esclusa soltanto
quella a cassa chiusa:eseguito con mezzi meccanici, senza il carico 
sui mezzi di trasporto

Sommano m³         56,44  €        8,66  €           488,75 11,79 57,62€                    

64 B 1.02.4.a. Compattazione del piano di posa della fondazione stradale
(sottofondo) nei tratti in trincea fino a raggiungere in ogni punto una
densità non minore del 98% della prova AASHO modificata ed un
valore del modulo di compressibilità Me non inferiore di 50 N/mmq,
compresi gli eventuali inumidimenti od essiccamenti necessari: su
terreni appartenenti ai gruppi A1, A2-4, A2-5, A3

Sommano m²       225,75  €        0,34  €             76,76 3,03 2,33€                      

Spianamento generale dell'area circostante l'edificio per
livellamento avvallamenti e dossi con l'utilizzo dello strato corticale
proveniente dalla scavo per la formazione del percorso in geocelle

65 F 1.02.10. Per Analogia Rinterro o riempimento di cavi, eseguito con mezzo
meccanico, di qualsiasi larghezza e profondità con materiale
proveniente dagli scavi stessi e depositati lungo il cavo; compreso
l'onere per l'eliminazione delle parti non idonee o di sostanze
organiche; compreso inoltre i necessari spianamenti, costipazioni e
pilonatura a strati, bagnatura ed i necessari ricarichi e quanto altro
necessario per dare compiuto il lavoro.

Sommano m³         56,44  €        7,62  €           430,05 5,05 21,72€                    

66 AP022 Esecuzione di prato carrabile costituito da uno strato drenante di
ghiaia dello spessore di 10 cm, uno strato di sabbia dello spessore
di 4 cm, fornitura e posa in opera di grigliato in PE HD stabile ai
raggi UV con capacità di carico di almeno 350 t/mq, superficie
permeabile non inferiore al 95%, riempimento parziale delle celle
con un composto di sabbia silicea, terra vegetale arricchita con
torba e humus organico, semina, successiva copertura del seme
con 1 cm di terra vegetale

Sommano m²       225,75  €      44,25  €        9.989,44 29,02 2.898,93€               

67 A 17.01.7. Griglia pedonabile e carrabile in elementi di acciaio elettrofuso
piatto portante, con distanziali in tondo o quadro ritorto zincato a
bagno caldo secondo le norme UNI, di qualsiasi forma o
dimensione ordinato dalla D.L., poste in opera compresi telaio,
grappe, staffe e simili per dare l'opera compiuta

Sommano Kg       187,04  €        6,68  €        1.249,43 13,29 166,05€                  

Risanamento planarità delle lacune sul pavimento interno della

Chiesa e pertinenze

68 A 3.01.14.a. Demolizione di sottofondi di pavimenti (gretoni e simili) compreso
nell’ambito del cantiere, escluso il trasporto a rifiuto in discarica
autorizzata del materiale inutilizzabile: massi e massetti di malta di
calce e pozzolana o calcestruzzi non armati

Sommano m³           1,48  €      72,30  €           106,64 57,85 61,69€                    
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69 A 2.01.9.b. Scavo eseguito a mano a sezione aperta o di sbancamento, anche
all'interno di edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L.,
per quantitativi di piccole entità, compreso ogni onere e magistero,
il paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere : in terreni di
origine vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)    

Sommano m³           1,48  €    129,85  €           191,53 66,42 127,21€                  

70 A 7.03.02 Massetti di gretoni di pozzolana e calce idrata confezionata con 150
kg di calce per metro cubo di impasto, dati in opera su vespai,
sottofondi di pavimenti, coperture, terrazze, balconi, ecc., battuti o
spianati anche con pendenze

Sommano m³           1,77  €    220,22  €           389,79 53,93 210,21€                  

71 AP023 Formazione di pavimentazione in cocciopesto dello spessore medio
di cm 4, formato da frammenti di tegole e mattoni con
granulometria da 0 a cm 2 ed una modesta percentuale di sabbia
silicea misti a malta di calce e resina acrilica dati in opera, nonchè
compresa la preparazione, il getto, lo spandimento e la battitura
con appositi batacchi in legno

Sommano m²         39,50  €      76,15  €        3.007,93 54,43 1.637,21€               

Restauro pavimento in cotto Navate 

72 AP065 Smontaggio di pavimento in cotto e relativo sottofondo per uno
spessore complessivo di cm.10,00, ivi comprese le bordature delle
specchiature in pietra locale, da eseguire a mano, con ogni
cautela, compreso movimentazione del materiali con piccoli mezzi
meccanici, scarrettamento ed accumulo entro un raggio di 50 metri,
sono da considerarsi oneri a carico dell’Appaltatore la realizzazione
di saggi di accertamento e ricognizione delle quote originali,
l’approntamento di piani quotati riferiti a capisaldi fissi e facilmente
identificabili, un’adeguata documentazione fotografica, da eseguirsi
prima, durante e dopo i lavori, la sorveglianza di personale tecnico
specializzato, la protezione di tutti gli ambienti circostanti l’area di
intervento al fine di salvaguardarli da ogni possibile
danneggiamento; sono esclusi gli oneri di discarica disposti dalle
P.A. compreso recupero, pulitura e accatastamento di tutti gli
elementi compresi lacerti.

Sommano m²         20,57  €      27,51  €           565,81 61,18 346,16€                  

73 AP066 Rifacimento pavimento in cotto con materiali provenienti dal
precedente smontaggio compresi lacerti,   relativo sottofondo previa 
ricollocazione delle bordature delle specchiature in pietra locale, il
tutto allettato su malta di calce naturale e pozzolana fine dosata a
350 Kg./mc.,compresa la successiva stuccatura dei giunti e
pulitura.

Sommano m²         20,57  €      56,42  €        1.160,42 74,27 861,84€                  

74 A 14.01.21. Pavimento di cotto naturale satinato delle dimensioni di 18 x 36 cm,
25 x 25 cm o 30 x 30 cm, posto in opera su un letto di malta
bastarda previo spolvero di cemento tipo 32.5 con giunti connessi a
cemento bianco, colorato o idonei sigillanti, compresi tagli, sfridi, la
pulitura finale ed ogni onere e magistero per dare il lavoro finito a
regola d'arte

Sommano m²         11,55  €      34,09  €           393,74 24,27 95,56€                    
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Delimitazione aperture di porte e finestre ed area di pertinenza 

75 A 17.02.1.a. Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque
specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione
ed ogni altro onere e magistero: inferriate

Sommano Kg         66,97  €        5,67  €           379,69 12,75 48,41€                    

76 A 17.02.1.b. Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque
specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione
ed ogni altro onere e magistero: cancelli

Sommano Kg       308,69  €        6,20  €        1.913,88 12,75 244,02€                  

77 A 17.02.1.f. Compenso centinatura di opere in ferro pieno più 10%

Sommano Kg       119,56  €        0,62  €             74,13 12,75 9,45€                      

78 A 17.02.11. Reti di filo di ferro zincate del diametro 0,5 - 0,7 mm a maglie
poligonali 10x16 mm circa, tessute a torsione; date in opera con
legatura continua su telaio di ferro piatto, compreso il telaio stesso
con eventuali traverse intermedie; verniciatura del telaio prima
dell'applicazione della rete; per protezione finestre, lucernari e
simili; fissate in opera, con l'eventuale rimozione delle reti
preesistenti

m²         13,14  €      20,05  €           263,56 27,98 73,74€                    

Verniciatura opere in ferro

79 A 20.03.5. Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con
vernici di minio

Sommano m²         13,14  €        4,13  €             54,27 63,15 34,27€                    

80 A 20.03.7.c. Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due
mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato finitura
micacea

Sommano m²         13,14  €        9,04  €           118,79 74,41 88,39€                    

81 A 17.02.4.f. Infissi in ferro per porte e finestre in profilati scatolati, costituita da
telaio a muro dello spessore di 10/10 di mm con superficie a
battuta, soglia opportunamente sagomata per ricevere le battute, di
rialzo della soglia in pietra e per assicurare il perfetto e continuo
sgocciolamento dell'acqua piovana e di condensa, parti apribili a
battente normale ed anche con sopraluce a vasistas dello spessore
di 10/10 di mm, completi di regoletti fermavetro con vitiautofilettanti,
di cerniere della lunghezza di 80 mm, ad ali incassate fuori vista, in
lamiera di acciaio rinforzato con perni e rondelle in ottone, di
zanche laminari di ancoraggio ai muri, di cremonese con organo di
movimento all'interno del profilato scatolare con maniglia a leva in
lega metallica pressofusa cromata o verniciata con resine
epossidiche, compasso ad asta di manovra nel caso di infissi con
apertura a vasistas, con manopole di ottone, in opera, compresa
una passata di vernice antiruggine al cromato di zinco ed ogni
onere e magistero. 

I profilati tubolari saranno a tenuta stagna realizzata dalla sigillatura
dei bordi delle lamiere per mezzo di un cordone di doppio
aggraffaggio interno, continuo, ribattuto; esclusi soltanto i vetri:in
profilati tubolari zincati ed interamente incassati nella muratura ad
unica anta in modo tale da mostrare all'esterno la sola superficie
vetrata

Srramenti con sviluppo in superficie inferiore a 1,00 mq.           7,00 

Sommano m²           7,00  €    131,57  €           920,99 21,33 196,45€                  
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82 A 20.03.7.c. Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due
mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato finitura
micacea

Sommano m²           7,00  €        9,04  €             63,28 74,41 47,09€                    

83 A 19.01.4.a. Vetrate termoacustiche isolanti composte da due cristalli incolori
con intercapedine 6÷12 mm, poste in opera con opportuni
distanziatori in materiale butilico o metallico su infissi o telai inlegno
o metallici, compresi sfridi, tagli e sigillanti siliconici, , minimo da
contabilizzare 1 mq:spessore dei cristalli pari a 4 mm

Sommano m²           8,44  €      58,32  €           492,22 6,73 33,13€                    

84 A 19.01.2.b. Cristallo di sicurezza stratificato tipo “Visarm” composti da due
cristalli uniti tra loro con un foglio di plastico perfettamente
trasparente polivinilbutirrale compresa posa in opera, pulizia esfridi,
minimo da contabilizzare 1 mq:

Sommano m²           7,60  €      73,15  €           555,94 6,96 38,69€                    

85 C 1.06.30 Staccionata rustica. Fornitura in opera di staccionata rustica
dell'altezza ordinata dalla D.L. e, comunque, non superiore a
m.0,80, in legname di castagno rustico con passoni
opportunamente impregnati con asfalto colato, dato a pennello, per
la parte alloggiata nel terreno, posti alla distanza massima di
m.1,20 e del Ø in testa di cm. 8/10 ;passamano di m.2,70 del Ø in
testa di cm.6/7 e crociate di m.1,70 del Ø in testa di cm.6/7.

Sommano m       115,00  €      18,00  €        2.070,00 54,64 1.131,05€               

Allontanamento materiali di risulta e smaltimento rifiuti

86 A03.03.005.a Carico e trasporto a discariche e/o impianti autorizzati che
dovranno vidimare copia del formulario d'identificazione del rifiuto
trasportato secondo le norme vigenti, con qualunque mezzo, di
materiale proveniente da demolizioni e scavi, anche se bagnato
compreso il carico eseguito con mezzi meccanici o a mano e il
successivo scarico. Esclusi gli oneri di discarica: compreso il carico
a mano

Sommano  m³         21,48  €      23,65  €           507,88 53,20 270,19€                  

87 A03.03.005.e Per ogni km ulteriore ai 10 km dal cantiere, tale compenso viene
corrisposto qualora la più vicina discarica autorizzata risulti a
distanza superiore a 10 km dal cantiere 

      429,50 

Sommano  m³       429,50  €        0,71  €           304,95 1,00 3,05€                      

88 A03.03.007.b Compenso alle discariche autorizzate o impianto di riciclaggio per
conferimento di materiale di risulta proveniente da demolizioni per
rifiuti speciali inerti del tipo riciclabili

        21,48 

Sommano m³         21,48  €        9,00  €           193,28 1,00 1,93€                      
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Opere provvisionali ed apprestamenti 

Ponteggi per risanamento copertura e murature in elevazione

89 A04.01.001.a Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, sistema 
a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio,
trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole di
abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
materiale dell'impresa: per i primi 30 giorni

Sommano m²       680,52  €      12,91  €        8.785,51 65,51 5.755,39€               

90 A04.01.001.b Ponteggio esterno di facciata in struttura metallica tubolare, sistema 
a telaio, per altezze anche oltre i 20 m, compresi progetto e
relazione tecnica (quando necessari), montaggio, smontaggio,
trasporti, pezzi speciali, palancato di ponte e sottoponte in tavole di
abete (spessore 50 mm) o tavola metallica prefabbricata, doppio
parapetto, protezioni usuali eseguite secondo le norme di sicurezza
vigenti in materia, mantovane, ancoraggi ed ogni altro onere e
magistero per dare l'opera finita a perfetta regola d'arte con
materiale dell'impresa: per ogni mese successivo al primo

Sommano m²       680,52  €        1,91  €        1.299,79 16,67 216,68€                  

A 4.01.03 Nolo di ponteggio multidirezionale costituito da montatnti e traversi
zincati ancorati tra loro tramite piastre ottagonali saldate sui
montanti dotate di otto forature sagomate per l'innesto rapido
dei traversi

91 A 4.01.03.a montaggio comprensivo di trasporto, approviggionamento, scarico,
avvicinamento e tiro in alto dei materiali, per i primi 30 giorni

Sommano m²         65,70  €      14,96  €           982,87 42,30 415,75€                  

92 A 4.01.03.b noleggio per ogni mese o frazione di mese successivo al primo
(non inferiore a 25 giorni) alla funzionalità operativa, comprendente
la manutenzione ordinaria, lo spostamento dei pianidi lavoro e
quant'altro occorrente per il mantenimento della sicurezza delle
opere finite.

Sommano m²         65,70  €        2,66  €           174,76 16,77 29,31€                    

93 A 4.01.03.c smontaggio a fine lavoro compresi calo in basso, accantonamento
provvisorio, carico e trasporto di allontanamento dal cantiere

Sommano m²         65,70  €        5,39  €           354,12 40,00 141,65€                  

94 AP024 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete
ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione compresi cancelli carrabili. Costo d'uso il primo mese.

Sommano m²       220,00  €        4,54  €           998,80 31,38 313,42€                  
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95 AP025 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete
ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione compresi cancelli carrabili. Costo d'uso per ogni mese o
frazioni successive al primo.

Sommano m²       880,00  €        0,38  €           334,40 12,38 41,40€                    

96 AP057 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti realizzato con telaio in tub da
ponteggio controvenrtati con rete zincata compreso installazione
smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione
compresi cancelli carrabili. Costo per l'intera durata dei lavori.

Sommano m²           8,00  €        6,11  €             48,88 46,65 22,80€                    

97 AP026 Impianto di protezione contro le scariche atmosferiche per gru,
ponteggio o altra massa metallica. Realizzazione di protezione
contro le scariche atmosferiche per gru, ponteggio o altra massa
metallica, realizzato con quattro calate, uno per ogni esterno di
binario, eseguito con corda nuda di rame da 35 mm², collegate a
dispersore in acciaio zincato di lunghezza 2,5 m infissi nel terreno,
compresi gli accessori per i collegamenti.

Sommano cad.           1,00  €    231,23  €           231,23 42,03 97,19€                    

98 AP027 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori.

Sommano Corpo           1,00  €    318,43  €           318,43 7,84
24,96€                    

99 AP028 Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata posato
a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per il primo mese o
frazione.

Sommano cad.           1,00  €    249,30  €           249,30 31,13 77,61€                    

100 AP029 Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata posato
a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per ogni mese in più o
frazione.

Sommano cad.           3,00  €    127,89  €           383,67 1,00 3,84€                      
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101 AP030 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non é presente
la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di
2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. 

Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo
mese o frazione.

Sommano cad.           1,00  €    297,68  €           297,68 5,88 17,50€                    

102 AP031 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile per ogni mese in più o frazione.

          3,00 

Sommano cad.           3,00  €      80,29  €           240,87 70,14 168,95€                  
103 AP032 Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di

certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile utilizzo:
betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili
con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm² e picchetti in acciaio zincato da
almeno 2,00 m .

          1,00 

Sommano cad.           1,00  €      86,34  €             86,34 21,96 18,96€                    

GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE

104 AP033 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con “kit
salvavita“ consistente in specifico dispositivo munito di apposito
auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di
adrenalina che può essere conservata atemperatura ambiente, da
utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico
provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o
da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione).

          1,00 

Sommano cad.           1,00  €      91,35  €             91,35 1,00 0,91€                      

105 AP034 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere
il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

Sommano cad.           1,00  €      15,88  €             15,88 1,00 0,16€                      
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106 AP035 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti
in aree fortemente infestate.

Sommano cad.           1,00  €        9,40  €               9,39 1,00 0,09€                      

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici)
e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.

107 AP036 di kg 6 a polvere

Sommano cad.           1,00  €      14,49  €             14,49 1,00 0,14€                      

108 AP037 CO2 da kg 5

Sommano cad.           1,00  €      28,98  €             28,98 1,00 0,29€                      

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:

109 AP038 sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di
potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa

Sommano cad.           1,00  €      20,79  €             20,79 1,00 0,21€                      

110 AP039 sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo soccorso ed emergenze.

Sommano cad.           1,00  €      36,35  €             36,35 1,00 0,36€                      

111 AP040 Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla
normativa vigente, costituito da: braga a tracolla, bombola 3 l e 20
MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera. Nolo
ogni 30 giorni lavorativi.

Sommano cad.           3,00  €      33,77  €           101,31 1,00 1,01€                      

Consolidamento tomba del Cervo

Intervento 1a Asportazione vegetazione invasiva e risarcitura lesioni 

pareti tufacee con eguagliatura in sottosquadro con malte a base di 

calce 
112 AP041 Pulizia di parete rocciosa resa fatiscente da radici, infiltrazioni ed

altro, fessurata e con elementi distaccati e pericolanti, eseguita
mediante diserbo, taglio della vegetazione spontanea di qualunque
genere, rimozione delle ceppaie ed estirpazione delle radici o loro
inertizzazione, l'eliminazione delle cotiche erbose infestanti e la
rimozione degli apparati ardicali disgreganti, scarnitura profonda
delle connessure a punta di scarpello, raschiatura e pulizia delle
fessure, asportazione di elementi e massi in precario equilibrio,
compreso il calo in basso e trasporto dei materiali di rifiuto
all'interno del cantiere e successivo riempimento delle connessure
con malta cementizia sino alla loro completa sigillatura in
sottosquadro con parte a vista costituito da malta di calce
pozzolana e segatura di tufo, il tutto eseguito con l'ausilio di
personale specializzato rocciatore provvisto di attrezzatura
adeguata. Da applicarsi all'intera superficie della parete da
consolidare.     

Sommano m²       446,00  €      20,88  €        9.312,48 47,08 4.384,32€               
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Intervento 2a scala in acciaio collegamento piano sommitale del dado al 

sentiero escursionistico proveniente da Caiolo

113 A 17.01.5.a. Manufatti in acciaio per la realizzazione di scale composte da
montanti e travi trasversali in profilati laminati a caldo, completi di
gradini e pianerottoli in lamiera presso-piegata a freddo, forniti e
posti in opera in conformità alle norme CNR 10011; comprese le
piastre di attacco, il taglio a misura, le forature, le bullonature con
bulloni di qualsiasi classe o saldatura ed ogni altro onere e
magistero: del tipo a rampa con travi a ginocchio

Sommano kg       425,12  €        5,92  €        2.516,71 43,22 1.087,72€               

114 A 17.02.1.d. Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque
specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione
ed ogni altro onere e magistero:  ringhiere per scale 

Sommano kg       173,68  €        7,80  €        1.354,74 12,75 172,73€                  

115 A 17.01.6.b. Grigliati tipo elettroforgiato per gradini, piatti, portanti e a maglia
delle dimensioni dipendenti dai carichi di esercizio e dall’interasse
delle travi portanti, completi di ganci fermagrigliato e accessori vari,
forniti e posti in opera compreso ogni onere e magistero: acciaio
zincato a caldo

Sommano kg       120,24  €        7,00  €           841,68 13,29 111,86€                  

116 A 17.02.15. Zincatura di prodotti in acciaio con trattamento di protezione contro
la corrosione mediante immersione in vasche contenenti zinco fuso
alla temperatura di circa 450 °C previo decapaggio, lavaggio, ecc. e
quanto altro necessario per ottenere un prodotto finito secondo
norma UNI-E-10147

Sommano kg       598,92  €        0,87  €           521,06 1,00 5,21€                      

Verniciatura opere in ferro

117 A 20.03.7.c. Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due
mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato finitura
micacea

Sommano m²         30,78  €        9,10  €           280,06 74,41 208,39€                  

118 AP042 Scavo di terreno di origine vulcanica, pozzolane, lapilli, tufi ecc. di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, in area
archeologica eseguito esclusivamente a mano con ma massima
cautela con l’ausilio di badile e piccone compresi eventuali
sbatacchiamenti, sotto la supervisione di un archeologo, da
compensare a parte in economia, compreso il maggiore onere
derivante dall’eventuale ritrovamento di reperti ed il loro recupero
senza danneggiamenti, ed il calo in basso del materiale di risulta
anche con l'utilizzo di argano compreso l'onere di carico e scarico
o di canalizzazioni e convogliatori di macerie nelle immediate e
sottostanti adiacenze per il riutilizzo in altre lavorazioni compreso e
compensato nel prezzo. 

Sommano  m³ 0,50  €    133,26  €             67,16 66,42 44,61€                    
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119 A06.02.001.a Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio lavorato e
tagliato a misura, sagomato e posto in opera a regola d'arte,
compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché tutti gli oneri relativi ai
controlli di legge; del tipo Fe B 22 K, Fe B 32 K, Fe B 38 K, Fe B 44
K in barre lisce o ad aderenza migliorata, del tipo controllato in
stabilimento: lavorato in cantiere                        

Sommano kg         31,49  €        1,48  €             46,61 21,36 9,96€                      

120 A06.01.001 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera,
eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di
ghiaietto, per quantitativi di piccola entità, su ordine della D.L. o
previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste
compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un’opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere
provvisionali, le casseforme e il ferro di armatura, per strutture a
piano di campagna

Sommano m³           0,50  €    198,68  €           100,13 42,50 42,56€                    

Intervento 3a sistema di allontanamento acque di ruscellamento a monte 

della linea di taglio dell'incaaso del dado

121 AP042 Scavo di terreno di origine vulcanica, pozzolane, lapilli, tufi ecc. di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, in area
archeologica eseguito esclusivamente a mano con ma massima
cautela con l’ausilio di badile e piccone compresi eventuali
sbatacchiamenti, sotto la supervisione di un archeologo, da
compensare a parte in economia, compreso il maggiore onere
derivante dall’eventuale ritrovamento di reperti ed il loro recupero
senza danneggiamenti, ed il calo in basso del materiale di risulta
anche con l'utilizzo di argano compreso l'onere di carico e scarico
o di canalizzazioni e convogliatori di macerie nelle immediate e
sottostanti adiacenze per il riutilizzo in altre lavorazioni compreso e
compensato nel prezzo. 

Sommano  m³ 8,10  €    133,26  €        1.079,41 66,42 716,94€                  

122 AP043 Cunettta di forma concava realizzata con pietrame tufaceo locale
in scaglioni sbozzati al martellone e malta 3 ql di calce per mc di
pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi
altezza o profondità, compreso ogni magistero per immorsature,
spigoli, riseghe, eventuale configurazione a scarpa e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: con fornitura di
pietrame di tufo.

        27,00 

Sommano m²         27,00  €      62,99  €        1.700,73 59,55 1.012,78€               

123 A 9.01.6.c. Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la raboccatura,
la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3 ql di cemento per
mc di sabbia da applicarsi alla superficie del paramento, ogni onere
e magistero per dare l’opera compiuta a regola d’arte, esclusi i
ponteggi: compenso per la sola stilatura giunti

m²         27,00  €        9,14  €           246,78 76,48 188,74€                  
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Intervento 4a Chiodature su parete tufacea 

124 AP044 Perforazione su pareti rocciose eseguita con perforatrice
pneumatica a rotopercussione eseguita da personale specializzato
rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata in roccia di qualsiasi
natura e consistenza fino ad una profondità di 6.00 m e fino ad un
diametro di 42 mm. Compresa la pulizia del foro

Sommano m         18,00  €      46,84  €           843,12 36,45 307,32€                  

125 AP045 Fornitura e posa in parete o pendici montuose di ancoraggi tramite
tirafondi metallici per il consolidamento di pareti rocciose con barre
d'acciaio FeB44K eseguita da personale specializzato rocciatore
provvisto dell'attrezzatura adeguata. Nel prezzo si intende
compresa l'iniezione, fino a completa saturazione del foro, con
boiacca di cemento addittivata con prodotti antiritiro, la fornitura e
posa di dado di serraggio nel caso in cui il tirafondo venga utilizzato
con funzione di bullonatura (tariffa da integrare con tariffa "piastra di
ripartizione"). Compreso ogni onere inclusa la protezione con
zincatura secondo EN 10264/2 classe B, ad esclusione della
perforazione ed eventuale iniezione eccedente tre volte il volume
teorico del foro, compensate con le relative tariffe. - diametro mm
24.

Sommano m         18,00  €      25,68  €           462,24 30,22 139,69€                  

126 A 21.03.7. Piastre di ancoraggio in ferro delle dimensioni di 200x200x1,5 mm
circa con trattamento anticorrosivo dato in opera con la
predisposizione dei fori compresi gli oneri della foratura e della
posa in opera previa preparazione dell'alloggiamento nella roccia e
stuccatura con malta cementizia

Sommano cad           6,00  €      12,75  €             76,50 12,36 9,46€                      

Intervento 5a Parapetti di sicurezza da porsi sulla parte sommitale del

dado ed in adiacenza alle linee di taglio del dromos

127 A 17.02.1.c. Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque
specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione
ed ogni altro onere e magistero: ringhiere per balconi

sommano kg       697,10  €        6,72  €        4.684,48 12,75 597,27€                  

128 A 17.02.1.d. Ferro tondo, piatto od angolare per impieghi non strutturali, quali
ringhiere, inferriate, a spartiti geometrici, fornito e posto in opera
previa pesatura, comprese le opere murarie, l’esecuzione di
eventuali fori, tagli sia in muratura che in calcestruzzi di qualunque
specie e successiva eguagliatura in malta cementizia, la protezione
ed ogni altro onere e magistero: per analogia a ringhiere per scale
tenendo conto dei tagli e posizionamento in fuori squadro.

sommano kg         77,68  €        7,80  €           605,92 12,75 77,25€                    
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Verniciatura opere in ferro

129 A 20.03.5. Applicazione di pittura antiruggine su superfici già preparate con
vernici di minio

Sommano m²         61,60  €        4,13  €           254,41 63,15 160,66€                  

130 A 20.03.7.c. Verniciatura in colori correnti chiari per opere in ferro, a due
mani a coprire, e ogni altro mezzo d'opera, onere e magistero per
dare il lavoro finito a regola d'arte:smalto sintetico satinato finitutra
micacea

Sommano m²         61,60  €        9,04  €           556,86 74,41 414,36€                  

Intervento 6a demolizione massi tufacei, provenienti da frana, accunulati 

sulla sommità del dado 

131 AP046 Demolizione a mano con l'ausilio di idonei attrezzi elettromeccanici
pneumatici e cementi espansivi, di massi tufacei di qualunque
dimensione, con la massima cautela e senza compromettere le
limitrofe emergenze monumentali, compreso allontanamento del
materiale di risulta, il calo in basso del materiale di risulta anche
con l'utilizzo di argano ivi incluso l'onere di carico e scarico o di
canalizzazioni e convogliatori di macerie nelle immediate e
sottostanti adiacenze del cantiere per riutilizzo in altre lavorazioni
e quant'altro occorra per dare il lavoro finito a regola d'arte. 

 m³         20,40  €    217,72  €        4.441,49 45,70 2.029,76€               

Intervento 7a Bonifica del piano sommitale del dado mediante 

asportazione vegetazione infestante, compreso apparato radicale e 

rimozione strato corticale 

132 AP042 Scavo di terreno di origine vulcanica, pozzolane, lapilli, tufi ecc. di
qualsiasi natura e consistenza, esclusa la roccia, in area
archeologica eseguito esclusivamente a mano con ma massima
cautela con l’ausilio di badile e piccone compresi eventuali
sbatacchiamenti, sotto la supervisione di un archeologo, da
compensare a parte in economia, compreso il maggiore onere
derivante dall’eventuale ritrovamento di reperti ed il loro recupero
senza danneggiamenti, ed il calo in basso del materiale di risulta
anche con l'utilizzo di argano compreso l'onere di carico e scarico
o di canalizzazioni e convogliatori di macerie nelle immediate e
sottostanti adiacenze per il riutilizzo in altre lavorazioni compreso e
compensato nel prezzo. 

Sommano  m³ 84,41  €    133,26  €      11.248,48 66,42 7.471,24€               

Intervento 8a Sentiero escursionistico di collegamento dal piano di 

Caiolo alla sommità del dato della Tomba del Cervo

133 AP047 Manutenzione e ripristino tracciato sentiero escursionistico per un
fronte di intervento massimo di m.1,20, anche in accentuata
pendenza, eseguito a mano con falce, decespugliatore e motosega,
compresi rimozione di apparati radicali , vegetazione a raso e
cespuglii, l'allontanamento dei materiali di risulta, la rimozione
saltuaria di massi instabilidi piccole e medie dimensioni (max, 50
Kg),ed ogni altro onere e magistero 

Sommano m²       210,00  €        2,10  €           441,00 71,28 314,34€                  
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Attenuazione dislivelli presenti sul banco tufaceo mediante
intergrazione con piccoli tratti di  muratura in scapoli di tufo   

134 AP048 Formazione gradini ad andamento irregolare sia in alzata che
pedata, con scapoli di tufo locale e malta 3 ql di calce per mc di
pozzolana, di qualsiasi genere e spessore, eseguita a qualsiasi
altezza o profondità, compreso ogni magistero per immorsature,
livellamento piano di posa, spigoli, riseghe, eventuale
configurazione a scarpa, misurato sulla proiezione del piano a
prescindere dell'effettivo spessore posto in opera e quanto altro
occorre per dare il lavoro compiuto a regola d’arte: con fornitura di
pietrame di tufo, .

Sommano m² 45,00  €      65,84  €        2.962,80 59,36 1.758,72€               

135 A09.01.006.c Compenso alle murature di pietrame eseguite con paramento a
faccia vista, comprese la squadratura del pezzame, la raboccatura,
la stuccatura e la stilatura dei giunti con malta a 3 ql di cemento per
mc di sabbia da applicarsi alla superficie del paramento, ogni onere
e magistero per dare l’opera compiuta a regola d’arte, esclusi i
ponteggi: compenso per la sola stilatura giunti

Sommano m²         45,00  €        9,14  €           411,30 76,48 314,56€                  

136 AP049 Parapetti da apporre su critici tratti del sentiero escursionistico di
collegamento dal piano di Caiolo, costituiti da montanti in ferro ad U
40x35x5 altezza fuori terra m. 1,10 presa m.0,40 da stabilizzare con
malta cenmentizia entro perforo dn 60 mm., ad interasse medio di
m.1,50 con predispsosti fori DN 16 mm., su quattro ordini, di cui i
primi due a partire dal basso ad interessa di cm.15, entro cui
andranno inserite funi in acciaio DN 16mm., bloccate con morsetti
a cavolloto DN 16 mm. ammorsati su due fori predisposti per ogni
ordine bloccati a serraggio avvenuto con apposito dado antiscasso,
altresì compreso, sul solo sostegno iniziale, e per ogni ordine, la
saldaura di un dado, filettaruta M12, per l'inserimento di di un
tensore occhiellato, premontato sul sostegno con gambo filettato
sulla cui parte in uscita andrà avvitato e definitivamte saldato un
controdado al fine di impedire lo sfilamento del tensore. Compreso
altresì l'installazione di capicorda a pressione sui terminali delle
funi. 

Sommano m.       138,00  €      39,16  €        5.404,08 12,58 679,83€                  

Intervento 9a  Sistemazione scarpate a valle  della Tomba del Cervo

137 AP050 Viminata di versante morta. Realizzazione di una viminata per
rinsaldamento costituita da paletti di castagno del diametro di cm 5-
6 in testa e della lunghezza di m 0,60, infissi nel terreno, di
qualsiasi natura e consistenza, per 1/2 della loro lunghezza, forniti e
posti in opera ad una interdistanza di cm 60, collegati da verghe
morte di specie legnosa intrecciate e legate con filo di ferro sui
paletti medesimi per una altezza di circa 30 cm fuori terra ,
anch'esse fornite e poste in opera. E' inoltre compreso quanto altro
occorre per dare l'opera finita.

Stabilizzazione pendio posto a valle della tomba tramite inserimento di
graticciate poste da 2 a 3 m. una dall'altra lungo l'andamento delle curve di
livello. 

        30,00 

Sommano m         30,00  €      19,77  €           593,10 57,67 342,04€                  
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138 C 1.04.01 Viminata viva. Stabilizzazione di pendio o scarpata mediante
viminata formata da paletti di legno (Larice, Castagno, ecc.) di DN 3
- 10 cm o di ferro DN 12 - 14 mm, di lunghezza 80 - 100 cm infissi
nel terreno lasciando una altezza fuori terra di 15 - 25 cm, alla
distanza di 1 - 3 m uno dall'altro, intervallati ogni 30 cm da paletti o
talee vive di 40-50 cm, collegati da verghe di salice vivo o altra
specie legnosa con capacità di propagazione vegetativa, con
l'estremità conficcata nel terreno, di almeno 150 cm di lunghezza,
intrecciate sui paletti principali e secondari e legate con filo di ferro
per un'altezza di 15 - 25 cm fuori terra ed una parte interrata di
almeno 10 cm (l'infossamento ed il contatto con il terreno
consentono il migliore attecchimento e radicazione delle piante e
riducono i rischi di scalzamento della struttura). Le viminate
verranno disposte sui pendii a file parallele distanti da 1,2 a 2 m.

Delle varianti sono costituite da file diagonali a formare rombi o
quadrati che aumentano la capacità antierosiva e dalla disposizione
seminterrata in solchetti di 20 cm circa onde aumentare la
percentuale di attecchimento in substrati aridi e aumentare l’effetto
antiruscellamento. In caso di necessità, durante i primi mesi dopo
l’intervento, può risultare necessario provvedere alla rincalzatura
delle viminate scoperte per evitare gravi fallanze nell’attecchimento.

Sommano m         50,00  €      34,80  €        1.740,00 26,97 469,28€                  

139 C 1.04.11 Palizzata viva. Stabilizzazione di pendii con cordonata costituita da
tondame di Larice, altra resinosa o Castagno di 15 - 25 cm e
lunghezza 2-5 m, appoggiata in orizzontale sul pendio, su file con
disposizione alterna e distanti 2 - 3 m, fissata con piloti di ferro (a
sezione tonda o a doppio T) o di legno (8 -10 cm) infissi nel pendio
per minimo 0,70 m e sporgenti per 30 cm. Sul tondame verranno
appoggiate talee di specie con capacità di propagazione vegetativa,
o piantine di latifoglie a radice nuda (ricoperte poi di terra), o
inserite piantine in zolla in piccoli solchi ricavati a tergo dei tronchi.

Sommano m         60,00  €      42,00  €        2.520,00 38,03 958,36€                  

140 AP051 Massiciata di drenaggio da porre come strato di base, anche a
sezione variabile, a tergo delle palizzate da realizzare a mano con
detriti tufacei di recupero proveniente dalla demolizione dei massi
di crollo a monte del dado, con oneri per calo in basso e
scarriolamento per avvicinamento pagati a parte, come pure
l'incidenza per il successivo e definitivo rinterro. 

Sommano  m³         20,40  €      30,24  €           616,90 78,18 482,29€                  

141 AP052 Rinterro e riprofilatura a gradonate degli interspazi tra viminate e
palizzate, da eseguirsi a mano con terre provenienti dagli scavi
della parte sommitale del dado, con oneri per calo in basso e
scarriolamento per avvicinamento pagato a parte, compreso
costipamento rastrellatura e livellamento.

Sommano  m³         87,45  €      28,70  €        2.509,82 78,18 1.962,17€               

142 A03.03.003.a Trasporto con carriola, se preventivamente autorizzato dalla D.L.,
di materiali di qualsiasi natura e consistenza, entro l’ambito
dell’area di cantiere, compreso carico sul mezzo di trasporto: per
percorsi fino a 50 m

Sommano  m³         90,00  €      24,27  €        2.184,30 78,18 1.707,69€               
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Capannini in legno completi di pannelli pannelli didattico-divulgativi in

alluminio composito 
143 AP053 Capannini in legno di castagno completi di pannelli didattico-

divulgativi in alluminio composito laminato con stampa digitale su
adesivo polimerico , secondo dimensioni e forma riportata sugli
uniti elaborati grafici. Caratteristiche costruttive:
- Dimensioni H.2,70 fuori terra, larghezza max. 1,85 pannello
espositivo 1,50x1,00,                                                                                                                    
- N° 4 montanti 10x10cm. H.330,
- N° 3 collegamenti longitudinali 10x10cm. L.170,                 
- N° 3 collegamenti trasversali 10x10cm. L.100,                   
- N° 6 traversa per formazione timpani 10x10cm L.60 cm.,
- Tavolato falde di copertura spess. mm. 30,    
- Trattamento antitarlo e antimuffa con impregnante atossico
all'acqua.

Struttura portante in morali di castagno, delle dimensioni 100 x
100 mm. a filo sega, con superfici piallate, spalmatura con
carbolineum delle parti da interrare, compresa bulloneria,
ferramenta per assemblaggio e serraggio punti di giunzione tra i
vari elementi, tavolato in legno di castagno, piallato e battentato
dello spessore di 22-30 mm, per appoggio del manto di tegole,
compresa la necessaria chiodatura, forniture accessorie ed ogni
onere e magistero, Copertura con tegola canadese delle dimensioni
di 100x34 cm circa, rivestita con graniglia di roccia basaltica
ceramizzata, compresi: la formazione e l’esecuzione dei colmi e dei
raccordi, chiodata al tavolato con chiodi zincati a testa larga.
Esclusa l’eventuale fornitura della sottostante guaina bituminosa.
Pannello in Dbond (alluminio composito) da mm 3, con applicata
stampa digitale in CMYK su adesivo polimerico e laminazione UV
3M, misura 150x100 cm.

Sommano cad           4,00  €    627,80  €        2.511,20 15,70 394,26€                  

144 A02.01.009.b Scavo eseguito a mano a sezione obbligata anche all'interno di
edifici ove previsto in progetto o su ordine della D.L., per quantitativi
di piccole entità, compreso ogni onere e magistero, il
paleggiamento verticale e l'elevazione del materiale di risulta con
carico, trasporto e scarico all’interno del cantiere:in terreni di origine
vulcanica (pozzolane, lapilli, tufi ecc.)

 m³           2,20  €    128,85  €           283,47 66,42 188,28€                  

145 A06.01.001 Conglomerato cementizio confezionato in cantiere in opera,
eseguito con 300 kg di cemento 32.5, 0,4 m³ di sabbia e 0,8 m³ di
ghiaietto, per quantitativi di piccola entità, su ordine della D.L. o
previsto in progetto, eseguito secondo le prescrizioni previste
compresi lo spargimento, la vibrazione e quant'altro necessario per
dare un’opera eseguita a perfetta regola d'arte, escluse le opere
provvisionali, le casseforme e il ferro di armatura, per strutture a
piano di campagna.

 m³           2,20  €    198,68  €           437,10 42,50 185,77€                  

Opere provvisionali ed apprestamenti 

146 AP024 Recinzione di cantiere eseguita con tubi infissi e rete plastica
stampata. Esecuzione di recinzione di cantiere, eseguita con tubi
infissi e rete in plastica stampata. Compreso il fissaggio della rete
ai tubi, lo smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla
recinzione compresi cancelli carrabili. Costo d'uso il primo mese.

Sommano m²       200,00  €        4,54  €           908,00 31,38 284,93€                  

147 AP025 Costo d'uso per ogni mese o frazione di mese successivo al primo

Sommano m²       660,00  €        0,38  €           250,80 12,38 31,05€                    
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148 AP057 Accesso di cantiere a 1 o 2 battenti realizzato con telaio in tub da 
ponteggio controvenrtati con rete zincata compreso installazione  

smontaggio e il ripristino dell'area interessata dalla recinzione 
compresi cancelli carrabili. Costo per l'intera durata dei lavori.

Sommano m²           8,00  €        6,11  €             48,88 46,65 22,80€                    
149 AP054 Parapetto anticaduta in metallo a bordo ciglio di parete a

strapiombo, per la protezione contro il vuoto realizzato da personale
specializzato rocciatore provvisto dell'attrezzatura adeguata, con
montanti infissi al suolo, e/o comunque opportunamente ancorati al
piano, ad interasse massimo di cm 120 e comunque adeguato al
fine di garantire la tenuta all’eventuale spinta di un operatore ,
altezza minima di ml.1,10. I correnti e la tavola ferma piede non
devono lasciare una luce in senso verticale, maggiore di cm 60,
inoltre sia i correnti che le tavole ferma piede devono essere
applicati dalla parte interna dei montanti. Sono compresi: l'uso per
la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di garantire la
sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che occorre per
eseguirlo e lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla
sicurezza dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante le fasi di lavoro; l'accatastamento e l'allontanamento a fine
opera. 

Gli apprestamenti sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo dei
parapetti. Misurato a metro lineare posto in opera, per l'intera
durata delle fasi di lavoro. 

Sommano m.         40,00  €      19,29  €           771,60 40,24 310,49€                  

150 AP064 Rete di sicurezza, a norma EN 1263, in multibava di polipropilene,
maglia 10 x 10 cm., con bordatura in fune di poliammide DN 8 mm.,
sostenuta da cavi metalici idoneamente ancorati in parete con
tasselli chimici o meccanici, posta in opera da personale esperto
rocciatore provvisto delladeguata attrezzatura; costo di utilizzo del
materiale per anno o frazione di anno.

Sommano m²         20,00  €        6,87  €           137,40 42,59 58,52€                    

151 AP027 Fornitura e utilizzo di serbatoio di accumulo di acqua per uso
igienico sanitario in acciaio inox di capacità 1000 l compreso
riempimento, montaggio e smontaggio per tutta la durata dei lavori.

Sommano Corpo           1,00  €    318,43  €           318,43 7,84
24,96€                    

152 AP028 Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata posato
a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per il primo mese o
frazione.

Sommano cad.           1,00  €    249,30  €           249,30 31,13 77,61€                    

153 AP029 Box prefabbricato con struttura costituita da profili metallici,
tamponamento e copertura in pannelli autoportanti sandwich in
lamiera interna ed esterna e coibente centrale autoestinguente
(spessore 40 mm); pavimento in legno idrofugo rivestito in PVC,
completo di impianto a norma elettrico e di messa a terra,
accessori vari, Con almeno una finestra e porta senivetrata posato
a terra su travi in legno, compreso trasporeto montaggio
manutenzione pulizia e smontaggio. Dimensioni larghezza x
lunghezza x altezza:240x315x240 cm - per ogni mese in più o
frazione.

Sommano cad.           3,00  €    127,89  €           383,67 1,00 3,84€                      
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154 AP030 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile costruito in polietilene ad alta densità, privo di parti
significative metalliche. Da utilizzare in luoghi dove non é presente
la rete pubblica fognaria. Illuminazione interna del vano naturale
tramite tetto traslucido. Le superfici interne ed esterne del servizio
igienico devono permettere una veloce e pratica pulizia. Deve
essere garantita una efficace ventilazione naturale e un sistema
semplice di pompaggio dei liquami. Il bagno deve essere dotato di
2 serbatoi separati, uno per la raccolta liquami e l'altro per il
contenimento dell'acqua pulita necessaria per il risciacquo del wc,
azionabile tramite pedale a pressione posto sulla pedana del box. 

Sono compresi: l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo
richiedono al fine di garantire l'igiene dei lavoratori; il montaggio e
lo smontaggio anche quando, per motivi legati alla sicurezza e
l'igiene dei lavoratori, queste azioni vengono ripetute più volte
durante il corso dei lavori a seguito della evoluzione dei medesimi;
il documento che indica le istruzioni per l'uso e la manutenzione; il
trasporto presso il cantiere; la preparazione della base di appoggio;
l'uso dell'autogrù per la movimentazione e la collocazione nell'area
predefinita e per l'allontanamento a fine opera. Dimensioni esterne
massime m 1,10 x 1,10 x 2,30 circa. Il bagno chimico ed i relativi
accessori sono e restano di proprietà dell'impresa. E' inoltre
compreso quanto altro occorre per l'utilizzo del box chimico
portatile. Misurato al mese o frazione di mese per assicurare la
corretta organizzazione del cantiere anche al fine di garantire la
salute e l'igiene dei lavoratori. Bagno chimico portatile, per il primo
mese o frazione.

Sommano cad.           1,00  €    297,68  €           297,68 5,88 17,50€                    

155 AP031 Costo di utilizzo, per la salute e l'igiene dei lavoratori, di bagno
chimico portatile per ogni mese in più o frazione.

Sommano cad.           3,00  €      80,29  €           240,87 70,14 168,95€                  
156 AP032 Impianto di terra per piccolo cantiere (6 kW), completo di

certificazione norme vigenti, apparecchi di possibile utilizzo:
betoniera, argano elettrico, sega circolare ed apparecchi portatili
con idoneo Idn costituito da conduttore in terra in rame isolato
direttamente interrato da 16 mm² e picchetti in acciaio zincato da
almeno 2,00 m .

Sommano cad.           1,00  €      86,34  €             86,34 21,96 18,96€                    

GESTIONE PRIMO SOCCORSO ED EMERGENZE

157 AP033 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso con “kit
salvavita“ consistente in specifico dispositivo munito di apposito
auto-iniettore (kit salvavita), contenente una dose standard di
adrenalina che può essere conservata atemperatura ambiente, da
utilizzarsi in caso di manifestazione dei sintomi di shock anafilattico
provocato da puntura di insetto imenottero (api, vespe, calabroni) o
da esposizione a pollini (contatto, ingestione o inalazione).

          1,00 

Sommano cad.           1,00  €      91,35  €             91,35 1,00 0,91€                      

158 AP034 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in set completo per l'asportazione di zecche e altri
insetti dalla cute, consistente in: pinzetta, piccola lente di
ingrandimento, confezione di guanti monouso in lattice, sapone
disinfettante ed ago sterile, quest'ultimo da utilizzarsi per rimuovere
il rostro (apparato boccale), nel caso rimanga all'interno della cute.

Sommano cad.           1,00  €      15,88  €             15,88 1,00 0,16€                      
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159 AP035 Integrazione al contenuto della cassetta di pronto soccorso
consistente in confezione di repellente per insetti e aracnidi, da
applicarsi sulla pelle e/o sul vestiario, in caso di lavoratori operanti
in aree fortemente infestate.

Sommano cad.           1,00  €        9,39  €               9,39 1,00 0,09€                      

Nolo di estintore portatile omologato, montato a parete nella
baracca di cantiere con apposita staffa (o sulle macchine operatrici)
e corredato di cartello di segnalazione. Compresa la manutenzione
periodica prevista per legge. Costo per tutta la durata dei lavori.

160 AP036 di kg 6 a polvere

Sommano cad.           1,00  €      14,49  €             14,49 1,00 0,14€                      

161 AP037 CO2 da kg 5

Sommano cad.           1,00  €      28,98  €             28,98 1,00 0,29€                      

Utilizzo di telefono e/o ricetrasmittente per tutta la durata dei lavori:

162 AP038 sistema di comunicazione tramite coppia di ricetrasmittenti di
potenza adeguata tra operatori interni all'area operativa

Sommano cad.           1,00  €      20,79  €             20,79 1,00 0,21€                      

163 AP039 sistema di comunicazione tramite telefoni cellulari per gestioni
primo bsoccorso ed emergenze:

Sommano cad.           1,00  €      36,35  €             36,35 1,00 0,36€                      

164 AP040 Autorespiratore monobombola per pronto intervento conforme alla
normativa vigente, costituito da: braga a tracolla, bombola 3 l e 20
MPa, riduttore di pressione, manometro, erogatore, maschera. Nolo
ogni 30 giorni lavorativi.

Sommano cad.           3,00  €      33,77  €           101,31 1,00 1,01€                      

165 AP058 Costo di utilizzo, per la sicurezza dei lavoratori, di linea vita
temporanea orizzontale, fornita e posta in opera. Sono compresi:
l'uso per la durata delle fasi di lavoro che lo richiedono al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori; il montaggio con tutto ciò che
occorre per eseguirlo; lo smontaggio; il documento che indica le
caratteristiche tecniche, le istruzioni per l'installazione, per l'uso e la
manutenzione; l'accatastamento e lo smaltimento a fine opera.
Classi di ancoraggio A1, A2 e C di cui alla UNI EN 795/2002. La
protezione é e resta di proprietà dell'impresa. E' inoltre compreso
quanto altro occorre per l'utilizzo temporaneo della linea vita.
Misurato per ogni punto di attacco, fino alla distanza massima tra
due punti di m 15,00, per l'intera durata delle fasi di lavoro, al fine di
garantire la sicurezza dei lavoratori. Per due punti di attacco con
distanza massima tra essi non maggiore di m 15.   

Sommano cad.           1,00  €      50,24  €             50,24 51,49 25,87€                    

166 AP59 Incremento al costo di utilizzo, per ogni punto in più di linea vita
temporanea orizzontale, fornita e posta in opera di cui al AP058
con successiva distanza massima tra esssi non maggiore di m. 15. 

Sommano cad.           1,00  €      21,86  €             21,86 47,34 10,35€                    

167 AP060 Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di
conformità CE conforme alla normativa vigente in materia:
Dispositivo anticaduta retrattile da appendere, a norma UNI EN
360, carico massimo pari a 130 Kg., da posizionare sopra
l'operatore ( spostamento alterale < 40) costituito da una chiocciola
contenente cavo (DN 4 mm.) con resistenza alla rottura pari a 120
DaN dotato di moschettone automatico a norma UNI EN 362, freno
integrato, molla di richiamo, ruota dentata, in grado di concedere o
recuperare cavo secondo le esigenze dell'operatore con spazio di
arresto, in caso di caduta, pari a 40/60 cm. lunghezza cavo 10 m.;
costo di utilizzo mensile.
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Sommano cad.           1,00  €      26,65  €             26,65 1,87 0,50€                      

168 AP61 Sistema anticaduta a funzioanmento automatico, secondo norma
UNI EN 353/2, costituito da fune in fibra sintetica, DN 16 mm., da
fissare verticalmente tra due agganci fissati a supporti rigidi, e
dispositivo di scorrimento in acciaio provvisto di meccanismo di
blocco dell'operatore in caso di caduta, con uno spazio di arresto
dpari a 30/40 cm, con occhiello e moschettone per l'aggancio dei
cordini di collegamento alle imbracature; costo di utilizzo mensile
per lunghezza fune pari a m. 20,00.

Sommano cad.           2,00  €      17,01  €             34,02 2,93 1,00€                      

169 AP062 Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di
conformità CE conforme alla normativa vigente in materia: 10 m.;
Imbracatura con fibbie di regolazione in acciaio sui cosciali e sulle
bretelle, attacco posteriore per il collegamento a dispositivi di
trattenuta, attacco frontale e dispositivo per la connessione a
cordino di posizionamento tramite due coppie di anelli, fascia
pettorale a sgancio rapido, imbottitura sulla schiena a norma Uni
EN 358. costo di utilizzo mensile.

Sommano cad.           2,00  €        6,22  €             12,44 1,00 0,12€                      

170 AP063 Dispositivo di protezione individuale, dotato di marchio di
conformità CE conforme alla normativa vigente in materia:
Imbracatura di sicurezza a norma UNI EN 361 in fibra poliammidica
ad alta ressistenza con anelli di aggancio, di trattenuta e fibbie di
allacciamento in acciaio zincato a caldo sui cosciali e sulle bretelle
e attacco posteriore per collegamento a dispositivo di trattenuta;
costo  di utilizzo mensile.

Sommano cad.           2,00  €        2,08  €               4,16 1,00 0,04€                      

 TOTALE  €    281.358,51 50,39 141.775,98€           
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