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BARBARAND RUOMANL

INTERVENTI
1_ Pulizia e rastrellatura

2_ Contenimento delle piccole frane di terreno sul sentiero
con realizzazione di Palizzata semplice;

M0 3_ Realizzazione di gradoni tramite palizzata semplice;

|:| 4 Regolarizzazione della sezione del sentiero tramite
rimozione del terreno laterale;

5 Taglio di essenze arboree;

6 _ Talee realizzate in loco con essenze autoctone per |l
consolidamento della scarpata lungo il sentiero;

7_Nuova staccionata in legno;

- 8_ Regolarizzazione del piano di calpestio del sentiero
tramite riempimento delle buche con:
a - terreno costipato;
b - cemento e scheggioni di tufo:

9 Formazione di canalette in tufo per lo smaltimento delle
acque meteoriche;

10 _Decespugliamento con potatura e/o estirpazione degli
arbusti
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Attivita 1.4 Valorizzazione delle strutture di fruizione
delle aree protette
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